

Муниципальный контракт № 012060000322100002401

на выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

с. Камень-Рыболов

« 26 » апреля 2021г.

Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы Ханкайского муниципального округа – главы Администрации муниципального округа Вдовиной Аэлиты Карловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Овсянников Николай Игоревич (ОГРНИП 320253600012680 от 20.02.2020), именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно протоколу рассмотрения заявки единственного участника от «13» апреля 2021г. (ИКЗ 213253000885925300100100330014321244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. **Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 01.09.2021 года в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).**

1.4. Место проведения работ: с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57).

1.5. ОКПД2: 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена настоящего Контракта составляет **1 012 543,84 (один миллион двенадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 84 копейки, НДС не облагается.**

2.2 Источник финансирования: Бюджет Ханкайского муниципального округа Приморского края, бюджет Приморского края.

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены

работы.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3.

2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, счета (счет-фактуры).

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

3.2. Размер обеспечения составляет **50 627,19 (пятьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 19 копеек.**

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено в виде банковской гарантии или денежных средств.

3.3. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на 25% (двадцать пять процентов) и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляет обеспечение в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, **или информацию, подтверждающую добросовестность** Подрядчика в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ, **с одновременным предоставлением** таким участником **обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.**

3.4. Если Подрядчик выбрал форму обеспечения исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)
692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8
ИНН 2530008859
КПП 253001001

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012

Расчетный счет 03232643055460002000
л/с 05203D04250
БИК 010507002

Назначение платежа: обеспечение исполнения (или обеспечения гарантийных обязательств) муниципального контракта № ____ на выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57).

3.5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

3.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 16 настоящего Контракта.

3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

3.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций. Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.

3.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 1 к Контракту). Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 36 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненных Работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.

4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных Работ из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный п.4.5 настоящего Контракта.

4.5. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

4.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.

4.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

4.8. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных Работ не были устранены в установленный настоящим Контрактом срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.9. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку (гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

4.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

4.11. **Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 50 881,60 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек.**

4.12. **Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.**

4.13. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам, указанным в пункте 3.4 настоящего Контракта.

4.14. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства.

4.15. Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.

4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ: акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3, акты на скрытые работы,

исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ.

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы.

Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.

5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подлежит подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке выполненных Работ.

5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения недостатков.

5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и подписывается со стороны Заказчика членами приемочной комиссии, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных

Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

6. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.

Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.

6.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 11.1. и п. 11.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия.

6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), используемых при выполнении работ.

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.

6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия производства работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.

6.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.

6.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

7.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и сводного сметного расчета, Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков Работ, подлежит обязательному исполнению Подрядчиком.

7.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.

7.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

7.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.

7.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.

7.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), сводного сметного расчета, Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.

7.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:

8.1.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.

8.1.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

8.1.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной

форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.

8.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик по настоящему контракту обязан:

8.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным контрактом, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), сводным сметным расчетом, локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 3 к контракту).

8.2.2. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом (графиком выполнения работ), а именно выполнить Работы до «01» сентября 2021 года.

8.2.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), сводным сметным расчетом, локальным ресурсным сметным расчетом № (Приложение №2 к контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 3 к контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей.

8.2.4. Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему контракту.

8.2.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам.

Подрядчик обязан выполнять работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85,

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.

8.2.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта.

8.2.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.

8.2.9. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

8.2.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего контракта.

8.2.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего контракта.

8.2.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.

8.2.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.

8.2.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

8.2.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, в порядке установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

9.2.1. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.1. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6.1. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.6.2. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых

событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми на основании решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.

10.2. Низкие температуры воздуха, выпадение осадков, порывы ветра являются неблагоприятными погодными условиями. Такие погодные условия, которые не носят крайне редкого и неожиданного характера, систематически возникают, могут быть прогнозируемыми не являются обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего не подлежат квалификации как форс-мажор.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Контракту.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

11.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

11.3.¹ Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

12.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

13.1.1. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в двух экземплярах для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.2. Стороны Контракта вправе расторгнуть его по взаимному соглашению, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, согласно ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ.

В случае просрочки выполнения работ по Контракту более чем на 45 дней Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Перечисленные основания для одностороннего отказа не являются исчерпывающими.

13.3. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:

- существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- нарушения сроков выполнения работ;
- невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:

- нарушения сроков оплаты выполненных работ.

Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.6. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта и действует по «31» декабря 2021 года.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии со ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе и подписывается усиленными электронными подписями. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

15.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. В случае изменении юридического адреса, адреса фактического местонахождения либо иных реквизитов какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента указанных изменений в письменной форме, с составлением Дополнительного соглашения к действующему Контракту.

15.5. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией, за разглашение которой предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.

15.6. Приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - сводный сметный расчет, Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение № 3 - График выполнения работ.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	
Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края	
Телефон, факс	8(42349) 97-2-34, 97-5-84 ahmrg@mail.hanka.ru
Почтовые реквизиты:	ул. Кирова 8 с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край, РФ, 692684
Банковские реквизиты:	
ИНН/КПП	2530008859/253001001
Расчётный счёт	03231643055460002000, л/с 03203D04250 Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Единый казначейский счет БИК	40102810545370000012, 010507002

Подрядчик:	
Индивидуальный предприниматель Овсянников Николай Игоревич	
Телефон, факс	8-951-018-44-92, serega19807@mail.ru
Почтовые реквизиты:	ул. Героев Даманского, д. 10, кв. 21, г. Дальнереченск, Приморский край, РФ, 692135
Банковские реквизиты:	
ИНН	250600193111
Расчётный счёт	40802810350000011450 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ХАБАРОВСК
Корреспондентский счёт, БИК	30101810600000000608, 040813608

Подписи и печати Сторон:

Заказчик
Глава Ханкайского
муниципального округа –
глава Администрации
муниципального округа

_____ А.К. Вдовина

Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Овсянников Николай Игоревич

_____ Н.И. Овсянников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

ИКЗ: 213253000885925300100100330014321244

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края
Наименование объекта закупки: выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с. Камень-Рыболов ул. Тракторная от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57.

Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2021 года, со дня заключения муниципального контракта.

Основания для проведения работ: локальный сметный расчет.

Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта.

Требования к выполнению работ:

Все виды работ должны быть выполнены в полном соответствии с настоящим техническим заданием, условиями контракта и требованиями действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, строительных норм и правил, государственных стандартов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
- СП 68.13330.2017 (СНиП 3.01.04-87) Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215
- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
- Постановление Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»
- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность»;
- и иных действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, строительных норм и правил, государственных стандартов по предмету контракта.

При выполнении работ должно быть обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного за производством работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику, список сотрудников и ответственных лиц (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О., номер мобильного телефона и E-mail), утвержденный приказом организации, которые будут задействованы в процессе производства работ.

Ответственность за сохранность товаров, материалов, инструмента и оборудования, поставляемых и применяемых при выполнении работ, несет Подрядчик. При повреждении каких-либо конструкций, инженерного оборудования, восстановление и ремонт осуществляется за счет Подрядчика.

Исполнитель должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электротехническими средствами материалами и иным инвентарем.

Исполнитель обязан качественно выполнять все работы, предъявлять их сразу на освидетельствование Заказчику. Скрытые работы представлять на освидетельствование и оформлять актами на скрытые работы. Освидетельствование скрытых работ должно осуществляться в присутствии Заказчика или его представителя. Подрядчик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.

Заказчик оставляет за собой право проверять в любое время ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

Вывоз мусора должно осуществляться силами Исполнителя ежедневно. Подрядчик обязан вывезти мусор до места утилизации с объекта производства работ за свой счет.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Режим движения транспорта на период производства работ должен быть обеспечен подрядчиком в соответствии со схемой организации движения. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ должны находиться у Подрядчика, непосредственно на объекте, расстановка дорожных знаков и других технических средств должна соответствовать согласованным схемам.

Организация движения и ограждение мест производства работ производится согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Специалисты, задействованные при производстве работ на Объекте, должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.281-2014 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования".

Требования к безопасности работ:

Все поставляемые и применяемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Электробезопасность на объекте и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

Общие требования безопасности при производстве работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности обеспечивает руководитель на объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель. Лицам, не имеющим отношения к производству работ, запрещается доступ в рабочую зону.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ.

Площадка выполнения работ должна быть обеспечена противопожарным оборудованием и инвентарем согласно требованиям нормативных документов. Подрядчик должен располагать необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке должна включать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Охрана окружающей среды в период выполнения работ:

При производстве работ необходимо соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

Требования к техническим и качественным характеристикам товаров (материалов) поставляемых (используемых) при выполнении работ:

Товары (материалы), поставляемые и используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Товары (материалы), подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия, должны иметь сертификат соответствия (декларации о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых товаров государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Поставляемые и используемые Подрядчиком товары (материалы) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 36 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия.

Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Ведомость объема работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Установка опор уличного освещения композитных фланцевых	шт.	17	
2	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	шт.	68	17*4
3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт.	17	
4	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	м.	670	
5	Установка светильников	шт.	24	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1,36	17шт*0,08т

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 184 км I класс груза			
--	--	--	--

Ведомость поставляемых товаров

№ п.п.	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, марка: НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000)	шт.	17	
2	Деталь закладная: фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-6 (ТАНС.31.046.000)	шт.	17	
3	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	шт.	23	17+6
4	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000)	шт.	23	17+6
5	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	м	683,4	
6	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: 0,893 кг	м	100	
7	Кабель силовой гибкий КГ 2х1,5-660	м	100	
8	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт	шт.	23	
9	Светильник уличный светодиодный SKU-02-2х50	шт.	17	
10	Светильник уличный светодиодный SKU-01-1х50	шт.	6	
11	Зажим анкерный (СИП): РА 25х100	шт.	20	
12	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): CDR/CN-1S95UK	шт.	48	
13	Зажим поддерживающий марки SO 69.95	шт.	7	
Страна происхождения: Российская Федерация				

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.

Схема

На выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

**Прилагается отдельным файлом*

**Сводный сметный расчет,
Локальный ресурсный сметный расчет**
**Прилагается отдельным файлом*

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края

Сроки выполнения работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения работ
1	Установка опор уличного освещения композитных фланцевых	шт.	17	С момента заключения контракта по 01.07.2021
2	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	м.	670	С 01.07.2021 по 15.07.2021
3	Установка светильников уличных светодиодных	шт.	23	С 15.07.2021 по 31.08.2021
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1,36	С момента заключения контракта по 31.08.2021

Заказчик
Глава Ханкайского
муниципального округа –
глава Администрации
муниципального округа

Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Овсянников Николай Игоревич

_____ А.К. Вдовина

_____ Н.И. Овсянников

ГРАНД-Смета 2021

Заказчик Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края
(наименование организации)

"Утвержден" « 29 » марта 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1017 632 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

Распоряжение от 29.03.2021 № 211-ра

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

благоустройство (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до С.ПТУ-57)
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	благоустройство (ремонт уличного освещения)		384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Итого по Главам 1-7			384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-8			384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-9			384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-12			384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			384,38	447,02	0,00	0,00	831,40
Непредвиденные затраты							

ГРАНД-Смета 2021

Глава 2. Основные объекты строительства												16,63	
Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства													16,63
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Итого "Непредвиденные затраты"	7,69	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,03	
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"							392,07	455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
Налоги и обязательные платежи													
НДС - 20%							78,41	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	Итого "Налоги и обязательные платежи"	78,41	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,63	
Итого по сводному расчету							470,49	547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2021 г.

А.К. Вдовина
2021 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

благоустройство (ремонт уличного освещения) общественной территории в с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-на 57)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1017,632 тыс. руб.
строительных работ _____ 384,384 тыс. руб.
монтажных работ _____ 447,015 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 105,518 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 226,64 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка столбов освещения													
1	ГЭСН33-05-008-01 ГЭСН33-05-008-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Установка опор наружного освещения композитных фланцевых (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт			17	1361,73	23149	7141	16008	4244	27,76	12,75
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	1,633								27,76	12,75
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75								12,75	12,75
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.час	0,75								12,75	12,75
	1. 91.04.01-031	Закладная деталь фундамента	шт	1								17	
	2. 07.2.02.01	Опора наружного освещения композитная с фланцевым соединением	шт	1								17	
	3. 07.4.03.12												
												27,76	12,75

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	07.4.03.06-0043	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, марка: НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000)	шт		17	14954	254218				254218		
3	07.2.02.01-0020	Деталь закладная: фундамента ФФ-20/4/К180-1,2-6 (ТАНС.31.046.000)	шт		17	3362	57494				57494		
4	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		4,3452	72,4	315				315		
5	ГЭСНм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении в сборных ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ-1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		23 17+6	2630,4	60499	21211,69	37764	13919	1524	72,21	31,63
		Заграты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	3,1395	72,21	293,75	21211,69						
		Заграты труда машинистов	чел.-ч	1,375	31,63	1508,74	875,07		875,07	225,66			
	1.91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,025	0,58		36303,2		36303,2	13505,69			
	2.91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.час	1,325	30,48	1191,05	604,93		604,93	193,06			
	3.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	мвш.час	0,025	0,58	1042,99	604,93				166,52		
	4.01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	2,3	72,4	166,52				1357		
	5.14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,5	11,5	118	1357				35742		
6	07.2.02.02-0061	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000)	шт		23 17+6	1554	35742						
7	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении в сборных ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ-1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1000 м		0,67 670/1000	80498,08	53934	14386	24938	9612	14610	50,27	31,41
		Заграты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	75,026	50,27	286,18	14386,27						

ГРАНД-Смета 2021


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,8675	31,41	1508,74	1041,03		1041,03	268,46			
1. 91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу.	маш.час	1,025	0,69	3,81	31,13		31,13				
2. 91.05.01-002		Грузоподъемность 16 т	маш.час	12,2	8,17	517,03	5175,47		5175,47	3332,03			
2. 91.05.01-002		Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.час	14,9375	10,01	900,42	18404,58		18404,58	5920,24			
3. 91.06.03-057		Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	маш.час	30,5125	20,44	1042,99	292,04		292,04	93,2			
4. 91.06.05-011		Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.час	0,4125	0,28	205,43							
5. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час										
6. 20.1.01.08-0019		Зажим ответвительный с проводами	100 шт			2312							
7. 20.2.02.04-0001		Колпачки герметичные для защиты жил площадью попережного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт										
8. 21.2.01.01		Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02	0,6534	547	732,98				732,98		
9. 25.2.02.04-0002		Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм	компл	2	1,34								
10. 25.2.02.04-0003		Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	29		558	10841,94				10841,94		
11. 25.2.02.08-0011		Хомут стальной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрезающая нагрузка 0,3 кН	100 шт		1,206	2163	2608,58				2608,58		
12. 25.2.02.11-0021		Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной буксой) F207 (СИП)	шт	1,8		1028	427,03				427,03		
13. 25.2.02.11-0051		Скрепка для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт	0,62	0,4154	29481	20147				20147		
8	21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2x16	1000 м		0,6634 670*1,02/1000	29217	2922				2922		
9	21.1.05.01-0024	Кабель силовой гибкий КТ 2x1,5-660	1000 м		0,1 100/1000	22786,59	12217		33286		1423		27,77
10	ГЭСНм08-03-596-05 прил Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый; на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт (Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.585 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по освоению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 шт		0,24 24/100	22786,59	57497		22786,59		22786,59		
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	318,32	76,4	298,26	22786,59						
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	115,725	27,77								

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	3	маш.час	2,2625	0,54	1508,74	814,72		814,72	210,1			
2. 91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м		маш.час	111,2	28,69	1191,05	31789,12		31789,12	11826,34			
3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	2,2625	0,54	1042,99	563,21		563,21	179,75			
4. 91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	10,6375	2,55	44,89	113,96		113,96		13,44		
5. 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,5	0,12	112	13,44				127,92		
6. 01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	5,2	1,248	102,5	127,82				660,29		
7. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные		кг	38	9,12	72,4	660,29				199,57		
8. 14.4.03.17-0101	Лак канительный КФ-865		т	0,004	0,00096	207889	199,57				422,04		
9. 20.5.04.09-0001	Сжигатели		100 шт	1,02	18	2650	47700				47700		
11	Анализ стоимости		шт	6	574,3	34458	34458				34458		
12	Анализ стоимости		шт	0,48	48700	29529	14174				14174		
13	20.1.01.08-0011	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): CDR/CN-1S95UK	100 шт	0,2	207100	4624	925				925		
14	20.1.01.01-0002	Зажим анкерный (СИП): РА 25x100	100 шт	0,07	7100	46303	3241				3241		
15	20.1.01.12-0031	Зажим поддерживающий марки SO 69.95	100 шт										
Перевозка на 214км (214-30=184км)					1,36	945,72	1286			1286			
			1 т груза		1770,08								
16	П 03-21-01-184 (СБ.Смета в.67)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 184 км I класс груза							65526	113282	39692	488893	226,64
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													103,56
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													44,16
Итого Монтажные работы													59,4
Итого													103,56
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль						63633						
	Непредвиденные затраты 2% от 831399						16628						
	Итого с непредвиденными						848027						
	НДС 20% от 848027						169605						
	ВСЕГО по смете						1017632						
												226,64	103,66



35
37
39
41
43
45
47
9

**Информация об электронных подписях представителей организаций
заказчика и участника заключенного контракта 01206000032210000240001**

Номер извещения	0120600003221000024
Номер карточки контракта	01206000032210000240001
Наименование объекта закупки	Выполнение работ по благоустройству (ремонт уличного освещения) общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

Информация о подписи участника

Сертификат действителен с	06.03.2021 15:10:00
Сертификат действителен по	06.03.2022 15:10:00
Серийный номер сертификата	2C93907AC40C6E88EB11757EACA2100B
Издатель	ЗАО "Сервер-Центр"
ФИО представителя	ОВСЯННИКОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ
Должность	
ИНН / КПП / ОГРН	250600193111 //
Наименование организации	
e-mail	nikolai.ovsyannikov@atlas-2.ru

Информация о подписи заказчика

Сертификат действителен с	13.01.2021 3:11:06
Сертификат действителен по	13.04.2022 3:11:06
Серийный номер сертификата	0EE62B46FC080AF857B0F275E900DC156ACDFE0A
Издатель	Федеральное казначейство
ФИО представителя	Вдовина Аэлита Карловна
Должность	
ИНН / КПП / ОГРН	253000968348 //
Наименование организации	АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
e-mail	ahmr@mail.hanka.ru

Дата подписания участником 17.04.2021 14:06:33

Дата подписания заказчиком 26.04.2021 2:54:03

[Ссылка на печатный файл проекта контракта в ЕИС](#)