

<p><b>Данные электронной подписи</b>  Владелец: Казарян Агван Рафикович  Организация: , 250250078504  Подписано: 09.11.2022 15:56:19</p> <p><b>Данные сертификата</b>  Серийный номер:  01051800FFAD9AA84958CFB09F5D210C  Срок действия: 15.12.2021 4:17:28 (МСК) -  15.03.2023 4:27:28 (МСК)</p>	<p><b>Данные электронной подписи</b>  Владелец: Вдовина Аэлиа Карловна  Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  253000968348  Подписано: 14.11.2022 15:07:37</p> <p><b>Данные сертификата</b>  Серийный номер:  3F90FE93CF6872349F1D6F7BED19F8  Срок действия: 04.04.2022 9:45:00 (МСК) - 28.06.2023  4:57:00 (МСК)</p>
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 012060000322200008301**  
**на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес:**  
**(описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов**

с. Камень-Рыболов

«14» ноября 2022г.

Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы Ханкайского муниципального округа – главы Администрации муниципального округа Вдовиной Аэлиа Карловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Казарян Агван Рафикович, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, действующий на основании свидетельства ОГРНИП 317253600083290 от 08.11.2017, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «02» ноября 2022г. (ИКЗ 223253000885925300100100740014399244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ: **с 01.04.2023 по 31.07.2023гг.**, с правом досрочного выполнения работ.

1.4. Место проведения работ: Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная, д. 20.

### 2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. **Цена контракта** является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Контракт заключается по цене, предложенной Подрядчиком, признанным победителем электронного аукциона и **составляет: 4 286 053 (четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч пятьдесят три) рубля 48 копеек, НДС не облагается.**

2.2. Источник финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет Ханкайского муниципального округа.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Контрактом предусмотрены отдельные этапы выполнения работ:

**1 этап:** с 01.04.2023 года до 01.06.2023 года, стоимость этапа 1 976 165 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) рублей 87 коп;

**2 этап:** с 01.06.2022 года до 01.07.2023 года, стоимость этапа 1 348 033 (один миллион триста сорок восемь тысяч тридцать три) рубля 47 коп;

**3 этап:** с 01.07.2023 года по 31.07.2023 года, стоимость этапа 961 854 (девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля 14 коп.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

2.6. Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов) составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. К документу о приемке Подрядчиком прилагаются следующие документы: унифицированные формы КС-2 и КС-3, являющиеся неотъемлемой частью документа о приемке.

Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте

2.6.1. Заказчик вправе, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

2.7. Авансирование по контракту не предусмотрено.

2.8. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

### **3. Условия производства работ**

3.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.

Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.

3.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

3.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.5. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксации дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 9.1. и п. 9.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия.

3.6. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), используемых при выполнении работ.

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.

3.7. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

##### **4.1. Заказчик имеет право:**

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие с условиями Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту) и Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков Работ, подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.

4.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.

4.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

##### **4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. обеспечить приемку выполненной работы.

4.2.2. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.2.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту) и Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) проводить экспертизу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.

4.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

#### **4.3. Подрядчик имеет право:**

4.3.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.

4.3.3. При выполнении работ использовать по согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании, что оформляется дополнительным соглашением к муниципальному контракту.

4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. своевременно предоставлять в соответствии с условиями контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

4.4.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) своими силами.

4.4.3. Устранить выявленные недостатки выполненных работ в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.4.4. Оперативно информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. Немедленно извещать Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.5. Обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.4.6. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам.

Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНИП, которые представляются Заказчику перед производством работ.

4.4.7. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.4.8. Сформировать документы о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

4.4.9. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

4.4.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.

4.4.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.

4.4.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.

4.4.13. Обеспечить самостоятельно и за свой счет вывоз строительного мусора после выполнения Работ.

4.4.14. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

### **5. Порядок приемки выполненных работ**

5.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.

5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к

Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.3. Документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью Подрядчика, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 3 ч.13 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе.

К документу о приемке прилагаются унифицированные формы КС-2 и КС-3, которые считаются его неотъемлемой частью.

В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе.

5.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ст.94 Федерального закона 44-ФЗ.

5.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.7. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.9. Формирование электронных документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме осуществляется при подписании их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа))).

6.6.\* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7.\* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

\*

при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются и/или сумма штрафа не указывается.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

6.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта (внесённого денежными средствами), если в течении 3 (трёх) рабочих дней после получения требования поставщик (подрядчик, исполнитель) его не исполнит.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

## 7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

Размер обеспечения 5 % от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, что составляет 214 302 (двести сорок четыре тысячи триста два) рубля 67 копеек. (В случае освобождения Подрядчика от обязанности предоставления обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п.8.1. ст. 96 44-ФЗ, условия данного раздела не применяются, сумма обеспечения не указывается).

В случае снижения цены Контракта на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2. При предоставлении обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам:

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8  
ИНН 2530008859

КПП 253001001

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

Единый казначейский счет 40102810545370000012

Расчетный счет 03232643055460002000

л/с 05203D04250

БИК 010507002

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта № 012060000322200008301 на выполнение работ благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов.

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.

7.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов.

7.4.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Контракту не менее, чем на один месяц.

7.4.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ.

7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту были внесены денежные средства, данные денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ, подлежат возврату Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на реквизиты, указанные Подрядчиком в соответствующем обращении, в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7. Обеспечение не подлежит возврату полностью или частично в случае полного неисполнения Контракта или частичного неисполнения Контракта по вине Подрядчика.

7.8. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени), обеспечение исполнения Контракта, внесённое денежными средствами, может быть удержано Заказчиком в счёт начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени).

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреимства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

## 8. Гарантия качества выполненных работ

**Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 322 259 (триста двадцать две тысячи двести пятьдесят девять) рублей 64 копейки.**

8.1. Работы по благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов должны быть выполнены в соответствии с



контрактом и техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к контракту). При соблюдении требований настоящего пункта контракта работы и их результаты считаются оказанными качественно.

**8.2. Подрядчик гарантирует:**

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, нормативной документацией, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

**8.3. Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту в полном объеме.**

**Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.**

Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

При предоставлении обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам:

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)**

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8

ИНН 2530008859

КПП 253001001

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

Единый казначейский счет 40102810545370000012

Расчетный счет 03232643055460002000

л/с 05203D04250

БИК 010507002

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта № 012060000322200008301 на выполнение работ благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов.

8.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств Контракта выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Контракту не менее, чем на один месяц.

8.5. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком безвозмездно, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, гарантийный срок устанавливается вновь с момента завершения Работ по устранению дефекта.

8.6. Подрядчик несёт ответственность за некачественное выполнение Работ по Контракту, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов Работ, а также в процессе дальнейшей эксплуатации объекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.7. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

8.8. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

8.9. В случае несогласия Подрядчика с выставленной претензией и актом осмотра результата работ, содержащим перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, Подрядчик вправе требовать проведения повторного осмотра в его присутствии и составления акта осмотра результата работ. Указанное требование Подрядчик обязан заявить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня доставки претензии и акта, направляемых в соответствии с условиями настоящего Контракта. Если Подрядчик не заявил указанное требование в установленный срок, то он считается согласившимся с требованиями Заказчика.

8.10. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени, штрафы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются Заказчиком Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на указанные Подрядчиком в соответствующем обращении, в срок не более 15 (пятнадцати) дней после окончания гарантийного срока. Обеспечение не подлежит возврату в случае выявления соответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, техническим нормам и правилам.

## **9. Уведомления и извещения**

9.1. Уведомления, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

## **10. Внесение изменений в Контракт**

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не указано в дополнительном соглашении.

## **11. Разрешение споров между Сторонами**

11.1. В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны до обращения с иском в суд прилагают усилия для урегулирования таких противоречий и разногласий в добровольном порядке путём переписки.

11.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.3. Претензия должна содержать реквизиты Контракта, указание на действия (бездействие), которые Сторона считает нарушением, указание на нарушенные условия Контракта, указание на нарушенные положения законодательства, при наличии - копии документов, подтверждающих нарушение. В отсутствие каких-либо документов и сведений претензия не признаётся надлежащей, претензионный (досудебный) порядок не считается соблюденным.

11.4. Срок рассмотрения надлежащей претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон по государственному Контракту, если иной срок не установлен Контрактом.

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

## **12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые

применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

### **13. Расторжение Контракта**

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, согласно ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ.

В случае просрочки выполнения работ по Контракту более чем на 20 дней Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Перечисленные основания для одностороннего отказа не являются исчерпывающими.

13.2. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:

- существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- нарушения сроков выполнения работ;

- невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;

- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:

- нарушения сроков оплаты выполненных работ.

13.4. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.5. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

13.6. Стороны по соглашению вправе расторгнуть Контракт в случае прекращения финансирования работ по настоящему Контракту.

#### 14. Срок действия обязательств по Контракту

14.1. Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты заключения Контракта и действуют до полного исполнения их Сторонами, но не позднее 29.12.2023, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств.

#### 15. Приложения

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение № 3 – График выполнения работ, график оплаты выполненных работ.

#### 16. Адреса и реквизиты Сторон:

<b>Заказчик:</b>	
<b>Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края</b>	
Телефон, факс	8(42349) 97-2-34, 97-5-84 ahmo@hankayski.ru
Почтовые реквизиты:	ул. Кирова 8 с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край, РФ, 692684
<b>Банковские реквизиты:</b>	
ИНН/КПП	2530008859/253001001
Расчётный счёт	03231643055460002000, л/с 03203D04250 Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Единый казначейский счёт, БИК	40102810545370000012, 010507002

<b>Подрядчик:</b>	
<b>Индивидуальный предприниматель Казарян Агван Рафикович</b>	
Телефон, факс	8(914)725-36-96, araks-artem@yandex.ru
Почтовые реквизиты:	ул. Вокзальная, д. 86, г. Артем, Приморский край, Россия, 692760
<b>Банковские реквизиты:</b>	
ИНН/КПП	250250078504
Расчётный счёт	40802810650000015389, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, г. Хабаровск
Корреспондентский счёт, БИК	3010181060000000608, 040813608

Подписи и печати Сторон:

**Заказчик**  
**Глава Ханкайского**  
**муниципального округа –**  
**глава Администрации**  
**муниципального округа**

**Подрядчик**  
**Индивидуальный предприниматель**

А.К. Вдовина

(подпись)

М.П.

А.Р. Казарян

(подпись)

М.П.

Приложение № 1 к Контракту  
№ 012060000322200008301  
от «14» ноября 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов**

**Наименование Заказчика:** Администрация Ханкайского муниципального округа, Приморского края

**Наименование объекта закупки:** благоустройство общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов

**Место выполнения работ:** Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 20.

**Сроки выполнения работ:** с 01.04.2023 по 31.07.2023гг., с правом досрочного выполнения работ.

**Объем выполняемых работ:** в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом.

**Требования к выполнению работ:** Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, и другим нормативно-техническим документам, утвержденным законодательством Российской Федерации, действующими нормами, правилами, регламентами и другими нормативными актами, а также иметь соответствующие сертификаты качества.

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в сметной документации.

**Указанные товарные знаки (при их наличии) носят описательный характер (следует читать со словами «или эквивалент»).** Подрядчик может предложить в выполняемых работах использовать товар (материалы и комплектующие) в соответствии с требованиями технического задания или их эквиваленты. При этом технические характеристики предлагаемых эквивалентов должны не уступать по любому из параметров, определенных техническим заданием товаров (материалов и комплектующих).

Ответственность за сохранность товаров, материалов, инструмента и оборудования, поставляемых и применяемых при выполнении работ, несет Подрядчик. При повреждении каких-либо конструкций, инженерного оборудования, восстановление и ремонт осуществляется за счет Подрядчика.

Вывоз мусора должно осуществляться силами Подрядчика ежедневно. Подрядчик обязан вывезти мусор до места утилизации с объекта производства работ за свой счет.

**Требования к технике безопасности:** во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда, сохранению условий комфортного и безопасного проезда людей в период выполнения работ.

**Срок гарантии выполненных работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.** Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует, что выполненные работы будут соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов (строительных норм и правил), действующим на момент

выполнения работ и гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Если Заказчиком будут обнаружены в течение гарантийного срока некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок (не более десяти календарных дней) устранить недостатки, обеспечив надлежащий уровень качества.


Если Подрядчик в согласованные сроки не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, возмещаются Подрядчиком.

**Требования к результату работ и приемка:**

Приемка работ осуществляется полномочным представителем Заказчика и Подрядчика.


Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

СХЕМА



ул. Ревенчукова

$S_{\text{нар}} = 1896,5 \text{ м}^2$   
 $L_{\text{нар}} = 231 \text{ м}$   
Ямочь 40x40 - 9 шт.





Приложение № 2 к Контракту  
№ 012060000322200008301  
от «14» ноября 2022 г.

**Локальный ресурсный сметный расчет**

*\*Прилагается отдельным файлом*

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
по благоустройству общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание  
местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов

№ п/п	Наименование вида работ	Объем работ	Срок выполнения работ	Срок исполнения этапов контракта
<b>1 этап</b>				
1	Разработка грунта, устройство основания, укладка бордюрного камня	1. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 3; 2. устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см; 3. укладка бордюрных камней бетонных длиной 231 м	с 01.04.2023 до 01.06.2023	с 26.03.2023 до 01.07.2023
<b>2 этап</b>				
2	Устройство асфальтобетонного покрытия	1. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	с 01.06.2023 до 01.07.2023	с 01.06.2023 до 01.08.2023
<b>3 этап</b>				
3	Установка МАФ и водоотводных лотков	1. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона, установка скамьи, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) в количестве 6 шт.; 2. установка декоративного ограждения автостоянки и зоны отдыха людей. Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота до 0,5 м	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 01.07.2023 до 30.09.2023

Каждый этап исполнения контракта включает в себя сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ, сроки приемки выполненной работы (ее результатов) с оформлением документов о приемке и сроки оплаты заказчиком подрядчику выполненной работы (ее результатов).

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**  
по объекту «благоустройство общественной территории "Сквер здоровья" адрес: (описание  
местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов»

№ п/п	Наименование вида работ	Стоимость этапа (рублей, с учетом НДС, 20%) *	Проверяемый результат работ, этапов работ	Сроки оплаты за выполнение этапов работ
<b>Этап № 1</b>				
1	Разработка грунта	1 976 165,87	Установленный срок приемки результата работ	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих
2	Устройство оснований и			

	покрытий		по этапу: 20 июня 2023 г.	дней с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.
3	Укладка бордюрных камней			
<b>Этап № 2</b>				
1	Устройство асфальтобетонного покрытия	1 348 033,47	Установленный срок приемки результата работ по этапу: 20 июля 2023 года.	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.
<b>Этап № 3</b>				
1	Устройство водосбросных сооружений	961 854,14	Установленный срок приемки результата работ по этапу: 20 августа 2023 года.	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.
2	Установка декоративного ограждения			
<b>ИТОГО</b> стоимость работ (рублей, с учетом НДС, 20% )			4 286 053,48	

**Заказчик**  
Глава Ханкайского  
муниципального округа –  
глава Администрации  
муниципального округа

**Поставщик**  
Индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_\_ **А.К. Вдовина**  
(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_ **А.Р. Казарян**  
(подпись)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:



И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ 2022 года

И.А. Васильев

Наименование редакции сметных нормативов

"05" октября 2022 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов

приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Ханкайский муниципальный округ Приморского края  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство общественной территории «Свех здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов  
(наименование конструктивных решений)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 6445,19 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	5236,14 тыс.руб.
монтажных работ	29,54 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средств на оплату труда рабочих	281,89 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	857,17 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	261,28 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивных решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>									
<b>Разработка грунта глубиной до 50 см (под автостоянку)</b>									
1	ГЭСН01-01-030-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3			0,94825			
		Объем=(1896,5*0,5) / 1000							21 717,00
		2 ЭМ							21 717,00
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	13,6		12,8962	1 683,95		6 065,00
		3 в т.ч. ОТМ							6 065,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,6		12,8962	470,28		6 065,00
		Итого							21 717,00
		ФОТ							6 065,00
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным	%	92	0,9	82,8			5 022,00
		21.12.2020 Прил. п.1.1, способом							
		Приказ № 812/лр от							
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным	%	46	0,85	39,1			2 371,00
		11.12.2020 Прил. п.1.1, способом							
		Приказ № 774/лр от							
		11.12.2020 п.16							
<b>Всего по позиции</b>									<b>29 110,00</b>
2	ГЭСН01-01-030-11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-03	1000 м3			0,94825			
		Объем=(1896,5*0,5) / 1000							32 894,00
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							32 894,00
		2 ЭМ							9 186,00
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	10,3	2	19,53395	1 683,95		9 186,00
		3 в т.ч. ОТМ							9 186,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,3	2	19,53395	470,28		9 186,00
		Итого							32 894,00
		ФОТ							9 186,00
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным	%	92	0,9	82,8			7 606,00
		21.12.2020 Прил. п.1.1, способом							
		Приказ № 812/лр от							
		21.12.2020 п.25							
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным	%	46	0,85	39,1			3 592,00
		11.12.2020 Прил. п.1.1, способом							
		Приказ № 774/лр от							
		11.12.2020 п.16							
<b>Всего по позиции</b>									<b>44 092,00</b>

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ГЭСН01-01-014-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 Объем=(1896,5*0,5) / 1000 1 ОТ 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 2 ЗМ 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) 91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 3 в т.ч. ОТМ 2 Затраты труда машинистов 4 М 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 Итого ФОТ Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3			0,94825			
			чел.-ч	24,1		22,852825	299,22		6 838,00 6 838,00 90 660,00 27 944,00 62 716,00
			маш.час	17,5		16,594375	1 683,95		
			маш.час	52,4		49,6883	1 262,19		
			чел.-ч	69,9		66,262675	470,28		31 171,00 31 171,00 68,00 58,00
			м3	0,05		0,0474125	1 441,00		97 566,00 38 009,00 31 471,00
			%	92	0,9	82,8			
			%	46	0,85	39,1			14 862,00
4	П 03-21-01-001 (СБ.Смета в.73)	Перевозка грузов автомобиль-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 1 км I класс груза Объем=1896,5*0,5*1,8 Всего по позиции	1 т груза			1706,85	57,07		143 899,00 97 410,00
5	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(1896,5*0,3) / 100 1 ОТ 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) 2 ЗМ 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т 91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т 91.13.01-038 Машинны поливомоечные 6000 л 3 в т.ч. ОТМ 2 Затраты труда машинистов 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород Итого ФОТ	100 м3			5,6895			
			чел.-ч	21,6		122,8932	307,50		37 790,00 37 790,00 283 097,00 28 714,00 34 103,00
			маш.час	2,59		14,735805	1 948,58		
			маш.час	2,3		13,08585	2 606,10		
			маш.час	2,46		13,99617	1 378,44		19 293,00
			маш.час	12,21		69,468795	2 764,80		182 067,00
			маш.час	1,04		5,91708	1 507,42		8 920,00 55 119,00 65 119,00 1 123,00 1 123,00
			чел.-ч	20,6		117,2037	470,28		
			м3	7		39,8265	28,20		
			м3	0		0	0,00		322 010,00 82 909,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.26		%	147	0,9	132,3			122 919,00
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75			75 024,00
<b>6</b>	<b>02.2.05.04-1863</b>	<b>Щебень М 600, фракция 80(70)-120 мм, группа 3 (Материалы)</b> Объем=5,6895*126	<b>м3</b>			<b>716,877</b>	<b>826,69</b>		<b>519 953,00</b> <b>592 636,00</b>
<b>Всего по позиции</b>									
<b>7</b>	<b>ГЭСН27-04-003-05</b>	<b>Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной granulометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см</b>	<b>1000 м2</b>			<b>1,8965</b>			
		Объем=1896,5 / 1000 1 ОТ							18 491,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	29,71		56,345015	328,18		18 491,00
		2 ЭМ							84 942,00
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	1,21		2,294765	1 948,58		4 472,00
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего тяга, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,28		2,42752	2 606,10		6 326,00
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 Т	маш.час	8,6		16,3099	1 387,60		22 635,00
		91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 Т	маш.час	5,16		9,78594	1 874,81		18 347,00
		91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 Т	маш.час	2,9		5,49865	1 447,13		7 959,00
		91.13.01-038 Машины поливомочные 6000 л 3 в т.ч. ОТМ	маш.час	1,82		3,45163	1 507,42		5 203,00
		2 Затраты труда машинистов 4 М	чел.-ч	20,97		39,769605	470,28		18 703,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	25		47,4125	28,20		1 337,00
		02.2.04.03 Смесью песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.	м3	0		0	0,00		0,00
		Итого							84 770,00
		ФОТ							37 194,00
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3			49 208,00
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	95	0,85	80,75			30 034,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по позиции								
8	02.2.05.04-1813	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 (Материалы) Объем=1896,5*0,08*1,26	м3			191,17	1 103,00		164 012,00 210 861,00
9	02.2.05.05-0002	Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-20 мм (Материалы) Объем=1896,5*0,07*1,26	м3			167,27	812,00		135 823,00
Доставка щебня карьер. Ярославский - с. Камень-Рыболов на расстояние 77,7 км									
10	П 03-21-01-030 (Сб.Смета в.73)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км   класс груза	1 т груза			-1497,078135	377,91		-566 761,00
(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)									
11	П 03-21-01-078 (Сб.Смета в.73)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 76 км   класс груза	1 т груза			1497,078135	748,10		1 119 964,00
(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)									
Укладка бордюрного камня длиной 231 м									
12	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=231 / 100	100 м			2,31			
1 ОТ									
1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)									
2 ЭМ									
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	69,8		161,238	324,32		52 293,00 52 293,00 2 917,00 2 826,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,61		1,4091	2 005,37		
3 в т.ч. ОТМ									
	2	Затраты труда машинистов	маш.час	0,04		0,0924	988,87		91,00 706,00 706,00
4 М									
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	чел.-ч	0,65		1,5015	470,28		
	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	т	0,001		0,00231	119 164,00		84 755,00 275,00 79 116,00
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	5,9		13,629	5 805,00		
	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV	м3	0,06		0,1386	5 516,00		766,00 4 599,00
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		231	0,00		0,00
Итого									
ФОТ									
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3			139 965,00 52 999,00 70 118,00
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75			42 797,00
Всего по позиции									252 860,00



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт			231	933,00		215 523,00
14	П 03-01-01-030 (Сб.Смета в.73)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза	1 т груза			-21,945	376,85		-8 270,00
15	П 03-01-01-120 (Сб.Смета в.73)	(Перевозка грузов автотранспортом) Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 км I класс груза	1 т груза			21,945	890,73		19 547,00
Устройство асфальтобетонного покрытия из плотной асфальтобетонной смеси									
16	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=1896,5*0,8/1000	т			1,52			
		2 ЭМ							979,00
		91.06.02-001 Автоудроторы, емкость цистерны 3500 л	маш.час	0,33		0,5016	1 952,75		979,00
		3 в т.ч. ОТМ							472,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66		1,0032	470,28		472,00
		01.2.01.01 Битум	т	1,03		1,5656	0,00		0,00
		Итого							979,00
		ФОТ							472,00
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3			624,00
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	95	0,85	80,75			381,00
Всего по позиции									
17	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т			1,57	37 778,00		1 984,00
18	ГЭСН27-07-001-01	(Материалы) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2			18,965			97 383,00
		Объем=1896,5 / 100							97 383,00
		1 ОТ							6 259,00
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.-ч	14,4		273,096	356,59		
		2 ЭМ							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02		0,3793	2 005,37		761,00
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,56895	1 378,44		784,00
	91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,85		16,12025	269,17		4 339,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,3793	988,87		375,00
		3 в т.ч. ОТм							624,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07		1,32755	470,28		624,00
		4 М							56 795,00
	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,06		1,1379	37 778,00		42 988,00
	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,5		9,4825	1 456,00		13 807,00
	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	т	7,14		135,4101	0,00		0,00
		Итого							160 437,00
		ФОТ							98 007,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			99 673,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	55,45			64 146,00
	11.12.2020 п.16								
19	ГЭСН27-07-001-02	Всего по позиции На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 Объем=1896,5 / 100 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 1 ОТ 1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) 2 ЭМ	100 м2			18,965			324 256,00
			чел.-ч	2,32	4	175,9952	356,59		62 758,00
			маш.час	0,14	4	10,6204	269,17		62 758,00
			т	1,21	4	91,7906	0,00		2 859,00
		Итого							2 859,00
		ФОТ							65 617,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7			62 758,00
	11.12.2020								63 825,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			41 075,00
	11.12.2020 п.16								
20	04.2.01.01-0042	Всего по позиции Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)	т			227	5 231,00		170 517,00
									1 187 437,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем=окр(135.4101+91.7906)							
21	П 03-21-01-030 (Сб.Смета в.73)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)	1 т груза			-227	377,91		-85 786,00
22	П 03-21-01-192 (Сб.Смета в.73)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 192 км I класс груза (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза			227	1 627,31		369 399,00
23	ГЭСН27-02-005-01	Устройство железобетонных лотков ЛК 300.45.45-1 в количестве 3 шт. с решеткой продольных лотков из сборного бетона	100 м3			0,01			
		Объем=(окр(0,24*3))/100							
		1 ОТ							1 071,00
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	323		3,23	331,49		1 071,00
		2 ЭМ							2 306,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	108		1,08	2 005,37		2 166,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	14,19		0,1419	988,87		140,00
		3 в т.ч. ОТМ							575,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	122,19		1,2219	470,28		575,00
		4 М							1 751,00
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	9,2		0,092	5 516,00		507,00
		14.5.04.01-0011 Мастика битумлакумовая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	1930		19,3	64,47		1 244,00
		05.1.01.10 Конструкции сборные бетонные	м3	100		1	0,00		0,00
		Итого							5 128,00
		ФОТ							1 646,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147		0,9	132,3		2 178,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	95		0,85	80,75		1 329,00
24	05.1.01.10-0142	Всего по позиции Лоток ЛК 300.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (Автомобильные дороги)	шт			3	5 962,00		8 635,00
25	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2			0,12			17 886,00
		Объем=(0,43*3*2,99*3)/100							
		1 ОТ							1 224,00
		1-4-8 Затраты труда рабочих (ср 4,9)	чел.-ч	24,3		2,916	419,74		1 224,00
		2 ЭМ							151,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,18		0,0216	551,44		12,00
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	4,37		0,5244	205,17		108,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25		0,03	988,87		30,00
	91.21.22-421	Термосы 100 л	маш.час	1,5		0,18	7,23		1,00
		3 в т.ч. ОТМ							
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43		0,0516	470,28		24,00
		4 М							24,00
	01.1.02.10-1022	Хризотил, группа 6К	Т	0,008		0,00096	38 370,00		37,00
	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	Т	0,019		0,00228	43 272,00		99,00
	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	Т	0,157		0,01884	52 322,00		986,00
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	57		6,84	122,00		834,00
	01.7.07.13-0001	Мука акдезитовая кислотоупорная, А	Т	0,125		0,015	15 945,00		239,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5		0,06	184,00		11,00
		Итого							3 581,00
		ФОТ							1 248,00
	Приказ № 812/пр от НР Полю		%	112	0,9	100,8			1 258,00
	21.12.2020 Прил. п.11,								
	Приказ № 812/пр от								
	21.12.2020 п.25								
	Приказ № 774/пр от СП Полю		%	65	0,85	56,25			690,00
	11.12.2020 Прил. п.11,								
	Приказ № 774/пр от								
	11.12.2020 п.16								
26	П 03-01-01-030 (Сб.Смета в.73)	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 30 км I класс груза	1 т груза			-1,8	376,85		5 529,00
27	П 03-01-01-120 (Сб.Смета в.73)	(Перевозка грузов автотранспортом) Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 120 км I класс груза	1 т груза			1,8	890,73		1 603,00
28	ГЭСНм38-01-003-04	Изготовление решетки на лотки длиной 9м (на 1п.м решетка: 7,85м угла 50х50х5) Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) Объем=(1*2+13*0,45)*3,74*9/1000 1 ОТ 1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4) 2 ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Т чел.-ч маш.час			0,264			11 707,00 11 707,00 812,00 285,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	1,37		0,36168	32,01		12,00
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,5		0,132	1 099,63		145,00
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1		0,264	4,10		1,00
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	30,3		7,9992	49,25		394,00
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	маш.час	0,84		0,22176	427,70		95,00
		3 в т.ч. ОТМ							
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,84		0,48576	470,28		228,00
		4 М							804,00
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	2,6		0,6864	78,60		54,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,132	77,40		10,00
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	т	0,0215		0,005676	130 452,00		740,00
		Итого							13 423,00
		ФОТ	%	90		90			11 935,00
	Приказ № 812/лр от НР Изготовление технологических металлических конструкций в								
	21.12.2020 Прил. п.80 условиях производственных баз								
	Приказ № 774/лр от СП Изготовление технологических металлических конструкций в								
	11.12.2020 Прил. п.80 условиях производственных баз								
	Всего по позиции								
29	08.3.08.02-0052	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм (Материалы) Объем=(1*2+13*0,45)*3,74*9/1000	т			0,264	79 307,00		29 536,00
30	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: групповой ГФ-021 Объем=(1,57*9) / 100	100 м2			0,1413			
		1 ОТ							306,00
		1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31		0,750303	408,43		306,00
		2 ЭМ							6,00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,001413	7,42		0,00
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,001413	1 378,44		2,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,001413	988,87		1,00
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,158256	16,51		3,00
		3 в т.ч. ОТМ							1,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02		0,002826	470,28		1,00
		4 М							191,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0012717	121 171,00		154,00
	14.5.09.02-0002	Коллоид нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000212	173 117,00		37,00
		Итого							503,00
		ФОТ	%	94		84,6			307,00
	Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от								
	21.12.2020 Прил. п.13, коррозии								
	Приказ № 812/лр от								
	21.12.2020 п.25								
									260,00

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%						
31	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=(1,57*9) / 100 1 ОТ 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 2 ЭМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 3 в т.ч. ОТм 2 Затраты труда машинистов 4 М 14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит Итого ФОТ	100 м2	51	0,85	43,35	348,31	9	10
		Всего по позиции				0,1413			896,00
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	чел.-ч	2,13		0,300969	348,31		105,00
			маш.час	0,01		0,001413	7,42		105,00
			маш.час	0,01		0,001413	1 378,44		5,00
			маш.час	0,01		0,001413	988,87		0,00
			маш.час	0,65		0,091845	16,51		2,00
			чел.-ч	0,02		0,002826	470,28		1,00
			т	0,009		0,0012717	148 774,00		1,00
			кг	1,4		0,19782	103,80		210,00
									189,00
									21,00
									320,00
									106,00
									90,00
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6			
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35			46,00
		Всего по позиции							456,00
32	ГЭСН46-08-012-01	Малые архитектурные формы (скамейки- 6 шт.) Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 6 мм Объем=(4*2*6) / 100 1 ОТ 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 2 ЭМ 91.18.01-012 Компрессоры передвижные с электродвигателем давления 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин 01.7.15.02 Болты анкерные 14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной основе Итого ФОТ	100 шт			0,48			
			чел.-ч	6,67		3,2016	328,18		1 051,00
			маш.час	0,22		0,1056	61,96		1 051,00
			т	0		0	0,00		7,00
			кг	0		0	0,00		7,00
									0,00
									0,00
									1 058,00
									1 051,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			1 083,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			620,00
<b>33</b>	<b>01.7.15.02-0033</b>	<b>Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,48</b>	<b>554,00</b>		<b>2 761,00</b> <b>266,00</b>
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена отдельных конструктивных элементов) Объем=4*2*6/100							
<b>34</b>	<b>14.2.05.03-0310</b>	<b>Состав эластичный подливочный двухкомпонентный полиуретановый, марка "Icosit KS 340/45"</b>	<b>кг</b>			<b>0,8352</b>	<b>2 649,00</b>		<b>2 212,00</b>
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена отдельных конструктивных элементов) Объем=0,0174*48							
<b>35</b>	<b>15.2.03.04-0082</b>	<b>Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)</b> (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=3*2	<b>шт</b>			<b>6</b>	<b>14 754,00</b>		<b>88 524,00</b>
<b>Малые архитектурные формы (ограждение- 20м)</b>									
<b>36</b>	<b>ГЭСН46-08-012-01</b>	<b>Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм</b> Объем=(20*2) / 100	<b>100 шт</b>			<b>0,4</b>			
		1 ОТ							876,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	6,67		2,668	328,18		876,00
		2 ЭМ	маш.час	0,22		0,088	61,96		5,00
		91.18.01-012 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин							5,00
		01.7.15.02 Болты анкерные	шт	0		0	0,00		0,00
		14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной основе	кг	0		0	0,00		0,00
		Итого							881,00
		ФОТ							876,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			902,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			517,00
<b>37</b>	<b>01.7.15.02-0033</b>	<b>Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,4</b>	<b>554,00</b>		<b>2 300,00</b> <b>222,00</b>
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена отдельных конструктивных элементов) Объем=20*2/100							
<b>38</b>	<b>14.2.05.03-0310</b>	<b>Состав эластичный подливочный двухкомпонентный полиуретановый, марка "Icosit KS 340/45"</b>	<b>кг</b>			<b>0,8944</b>	<b>2 649,00</b>		<b>1 839,00</b>
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена отдельных конструктивных элементов)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем=0,01736*40							
39	15.2.02.03-0015	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота до 0,5 м (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=5*2*2	м			20	4 198,00		83 960,00
<b>Итого по смете:</b>									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
Монтажные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
<b>Итого</b>									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Непредвиденные затраты 2%									
Итого с непредвиденными									
НДС 20%									
<b>ВСЕГО по смете</b>									
									4 515 713
									291 893
									607 126
									122 875
									3 616 694
									5 236 144
									4 767 727
									280 186
									606 214
									122 847
									3 147 473
									456 237
									277 617
									468 417
									29 636
									11 707
									912
									228
									804
									10 742
									5 371
									<b>5 265 680</b>
									414 768
									466 979
									282 988
									105 314
									<b>5 370 994</b>
									1 074 198,80
									<b>6 445 192,80</b>