

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №012060000322300000401**  
**на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес:**  
**(описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов**

с. Камень-Рыболов

«27» февраля 2023г.

Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы Ханкайского муниципального округа – главы Администрации муниципального округа Вдовиной Аэлиты Карловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Хачатрян Виген Вилисонович, действующий на основании свидетельства ОГРНИП от 11.04.2019 (ОГРНИП 319253600034062), именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от «13» февраля 2023г. (ИКЗ 233253000885925300100100170014399244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов (далее – «Работы», «Объекты»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта.

1.3. **Срок выполнения работ: с 01.04.2023 по 31.07.2023гг.** в соответствии Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту)

1.4. **Место выполнения работ:** Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов ул. Трактовая.

### 2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. **Цена контракта составляет: 1 663 143 (один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи сто сорок три) рубля 83 копейки, НДС не облагается.**

Цена 1 этапа исполнения контракта составляет **417 353 (четыреста семнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 78 копеек;**

Цена 2 этапа исполнения контракта составляет **333 296 (триста тридцать три тысячи двести девяносто шесть) рублей 41 копейка;**

Цена 3 этапа исполнения контракта составляет **115 342 (сто пятнадцать тысяч триста сорок два) рубля 61 копейка;**

Цена 4 этапа исполнения контракта составляет **797 151 (семьсот девяносто семь тысяч сто пятьдесят один) рубль 03 копейки.**

2.2. Источник финансирования: федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет Ханкайского муниципального округа.

Валюта платежа – российский рубль.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.5. Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, включая стоимость материалов, конструкций, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.6. Оплата по каждому этапу исполнения контракта производится после выполнения Подрядчиком полного объема работ по соответствующему этапу в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с графиком оплаты выполненных работ (приложение № 4 к Контракту).

Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

2.6.1. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.7. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в документе о приемке понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего Контракта на начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении об аукционе в электронной форме.

2.8. Авансирование по контракту не предусмотрено.

2.9. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

### 3. Условия производства работ

3.1. Работы по настоящему муниципальному Контракту должны быть выполнены в установленный срок в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту).

Работы выполняются в 4 (четыре) этапа.

Сроки выполнения работ установлены Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения, в порядке и размере, установленном в разделе 6 настоящего муниципального Контракта.

3.2. Заказчик назначает своего представителя на Объекты производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

3.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.5. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксации дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 9.1. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия.

3.6. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), используемых при выполнении работ.

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии Постановлением Правительства РФ от

23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.

3.7. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

##### **4.1. Заказчик имеет право:**

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие с условиями контракта, Технического задания (Приложение № 1 к контракту), Локального ресурсного сметного расчета (Приложение №2 к контракту) и Графика выполнения работ (Приложение № 3 к контракту), не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.

4.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

##### **4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. обеспечить приемку выполненной работы.

4.2.2. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего контракта.

4.2.3. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему контракту.

4.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

##### **4.3. Подрядчик имеет право:**

4.3.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего контракта.

4.3.3. При выполнении работ использовать по согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании, что оформляется дополнительным соглашением к муниципальному контракту.

4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

##### **4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. своевременно предоставлять в соответствии с условиями контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

4.4.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к контракту) своими силами.

4.4.3. Устранить выявленные недостатки выполненных работ в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.4.4. Оперативно информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. Немедленно извещать Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.5. Обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему контракту.

4.4.6. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам.

Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНИП, которые представляются Заказчику перед производством работ.

4.4.7. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.4.8. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

4.4.9. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.

4.4.10. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.

4.4.11. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.

4.4.12. Обеспечить самостоятельно и за свой счет вывоз строительного мусора после выполнения Работ.

4.4.13. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

4.4.14. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет мероприятия по брендированию (установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия по макету, согласованному с Заказчиком).

## **5. Порядок приемки выполненных работ**

5.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к передаче результатов отдельного этапа исполнения контракта в день окончания выполнения работ в рамках этапа исполнения Контракта.

5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в день окончания выполнения работ по этапу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.3. Документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью Подрядчика, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 3 ч.13 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе.

К документу о приемке прилагаются унифицированные формы КС-2 и КС-3, которые считаются его неотъемлемой частью.

В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.3.1. В случае создания приемочной комиссии члены приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписывают усиленными электронными подписями документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В день подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

5.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе.

5.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ст.94 Федерального закона 44-ФЗ.

5.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.7. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.9. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

## **6. Ответственность Сторон**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

6.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

## 7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Настоящий контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В соответствии со ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ при снижении цены контракта на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 10% от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, что составляет 166 314 (сто шестьдесят шесть тысяч триста четырнадцать) рублей 38 копеек либо в размере 5% от цены контракта, что составляет 83 157 (восемьдесят три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 19 копеек с одновременным предоставлением Подрядчиком информации, подтверждающей добросовестность (исполнение Подрядчиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней)).

*(В случае освобождения Подрядчика от обязанности предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с п.8.1. ст. 96 44-ФЗ, условия данного раздела не применяются, сумма обеспечения не указывается).*

7.2. При предоставлении обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам:

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8

ИНН 2530008859

КПП 253001001

Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

Единый казначейский счет 40102810545370000012

Расчетный счет 03232643055460002000

л/с 05203D04250

БИК 010507002

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта № 012060000322300000401 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов.

7.3. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.

7.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов.

7.4.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее, чем на один месяц.

7.4.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ.

7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту были внесены денежные средства, данные денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ, подлежат возврату Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на реквизиты, указанные Подрядчиком в соответствующем обращении, в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7. Обеспечение не подлежит возврату полностью или частично в случае полного неисполнения Контракта или частичного неисполнения Контракта по вине Подрядчика.

7.8. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени), обеспечение исполнения Контракта, внесённое денежными средствами, может быть удержано Заказчиком в счёт начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени).

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

## **8. Гарантия качества выполненных работ**

**Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 114 708 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемь) рублей 95 копеек.**

8.1. Работы по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Тракторная 20, с. Камень-Рыболов должны быть выполнены в соответствии с контрактом и техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к контракту). При соблюдении требований настоящего пункта контракта работы и их результаты считаются оказанными качественно.

8.2. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, нормативной документацией, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.3. Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и оборудование – 100% гарантия. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту в полном объеме.

**Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по контракту.**

Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств Заказчику за 3 рабочих дня до формирования, подписания и размещения в единой информационной системе документа о приемке после выполнения всех работ по Контракту.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

При предоставлении обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам:

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)**

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8

ИНН 2530008859

КПП 253001001



Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток  
Единый казначейский счет 40102810545370000012  
Расчетный счет 03232643055460002000  
л/с 05203D04250  
БИК 010507002

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта № 012060000322300000401 выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов.

8.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств Контракта выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Контракту не менее, чем на один месяц.

8.5. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком безвозмездно, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, гарантийный срок устанавливается вновь с момента завершения Работ по устранению дефекта.

8.6. Подрядчик несёт ответственность за некачественное выполнение Работ по Контракту, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов Работ, а также в процессе дальнейшей эксплуатации объекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.7. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

8.8. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

8.9. В случае несогласия Подрядчика с выставленной претензией и актом осмотра результата работ, содержащим перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, Подрядчик вправе требовать проведения повторного осмотра в его присутствии и составления акта осмотра результата работ. Указанное требование Подрядчик обязан заявить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня доставки претензии и акта, направляемых в соответствии с условиями настоящего Контракта. Если Подрядчик не заявил указанное требование в установленный срок, то он считается согласившимся с требованиями Заказчика.

8.10. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени, штрафы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются Заказчиком Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на указанные Подрядчиком в соответствующем обращении, в срок не более 15 (пятнадцати) дней после окончания гарантийного срока.

8.12. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

## **9. Уведомления и извещения**

9.1. Уведомления, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

## **10. Внесение изменений в Контракт**

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не указано в дополнительном соглашении.

## **11. Разрешение споров между Сторонами**

11.1. В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны до обращения с иском в суд прилагают усилия для урегулирования таких противоречий и разногласий в добровольном порядке путём переписки.

11.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.3. Претензия должна содержать реквизиты Контракта, указание на действия (бездействие), которые Сторона считает нарушением, указание на нарушенные условия Контракта, указание на нарушенные положения законодательства, при наличии - копии документов, подтверждающих нарушение. В отсутствие каких-либо документов и сведений претензия не признаётся надлежащей, претензионный (досудебный) порядок не считается соблюденным.

11.4. Срок рассмотрения надлежащей претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон по государственному Контракту, если иной срок не установлен Контрактом.

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

## **12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

### 13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.1.1. Контрактом предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, нарушение Подрядчиком условий Контракта, за нарушение Подрядчиком сроков, установленных настоящим Контрактом. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, согласно ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ.

В случае просрочки выполнения работ по Контракту более чем на 20 дней Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Перечисленные основания для одностороннего отказа не являются исчерпывающими.

13.2. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:

- нарушения сроков выполнения работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:

- нарушения сроков оплаты выполненных работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.5. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе.

13.6. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

13.7. Стороны по соглашению вправе расторгнуть Контракт в случае прекращения финансирования работ по настоящему Контракту.

#### 14. Срок действия обязательств по Контракту

14.1. Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты заключения Контракта и действуют до полного исполнения их Сторонами, но не позднее 30.12.2023, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств.

#### 15. Приложения

- Приложение № 1 - Техническое задание;
- Приложение № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет;
- Приложение № 3 – График выполнения работ;
- Приложение № 4 – График оплаты выполненных работ.

#### 16. Адреса и реквизиты Сторон:

<b>Заказчик:</b> Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края	
Телефон, факс	8(42349) 97-2-34, 97-5-84 ahmo@hankayski.ru
Почтовые реквизиты:	ул. Кирова 8 с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край, РФ, 692684
<b>Банковские реквизиты:</b>	
ИНН/КПП	2530008859/253001001
Расчётный счёт	03231643055460002000, л/с 03203D04250 Дальневосточное ГУ банка России/УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Единый казначейский счёт, БИК	40102810545370000012, 010507002

<b>Подрядчик:</b> Индивидуальный предприниматель Хачатрян Виген Вилисонович	
Телефон, факс	8(924)338-34-27, sotavers@yandex.ru; xachatryanvigen86@gmail.com
Почтовые реквизиты:	ул. Октябрьская 82, с. Абрамовка, Михайловский район, Приморский край, РФ, 692642
<b>Банковские реквизиты:</b>	
ИНН/КПП	252001266371
Расчётный счёт	40802810308520000010, Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Корреспондентский счёт, БИК	30101810145250000411, 044525411

Подписи и печати Сторон:

**Заказчик**  
Глава Ханкайского  
муниципального округа –  
глава Администрации  
муниципального округа

\_\_\_\_\_  
А.К. Вдовина

(подпись)

М.П.

**Подрядчик**  
Индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_\_  
В.В. Хачатрян

(подпись)

М.П.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Благоустройство общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов**

**Наименование Заказчика:** Администрация Ханкайского муниципального округа, Приморского края

**Наименование объекта закупки:** выполнение работ по Благоустройство общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов

**Место выполнения работ:** Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов ул. Трактовая

**Сроки выполнения работ:** с 01.04.2023 по 31.07.2023гг., с правом досрочного выполнения работ.

**Объем выполняемых работ:** в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом.

**Требования к выполнению работ:** Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, и другим нормативно-техническим документам, утвержденным законодательством Российской Федерации, действующими нормами, правилами, регламентами и другими нормативными актами, а также иметь соответствующие сертификаты качества.

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в сметной документации.

**Указанные товарные знаки (при их наличии) носят описательный характер (следует читать со словами «или эквивалент»).** Подрядчик может предложить в выполняемых работах использовать товар (материалы и комплектующие) в соответствии с требованиями технического задания или их эквиваленты. При этом технические характеристики предлагаемых эквивалентов должны не уступать по любому из параметров, определенных техническим заданием товаров (материалов и комплектующих).

Ответственность за сохранность товаров, материалов, инструмента и оборудования, поставляемых и применяемых при выполнении работ, несет Подрядчик. При повреждении каких-либо конструкций, инженерного оборудования, восстановление и ремонт осуществляется за счет Подрядчика.

Вывоз мусора должно осуществляться силами Подрядчика ежедневно. Подрядчик обязан вывезти мусор до места утилизации с объекта производства работ за свой счет.

**Требования к технике безопасности:** во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда, сохранению условий комфортного и безопасного проезда людей в период выполнения работ.

**Срок гарантии выполненных работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.** Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует, что выполненные работы будут соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов (строительных норм и правил), действующим на момент выполнения работ и гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Если Заказчиком будут обнаружены в течение гарантийного срока некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок (не более десяти календарных дней) устранить недостатки, обеспечив надлежащий уровень качества.

Если Подрядчик в согласованные сроки не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, возмещаются Подрядчиком.

**Требования к результату работ и приемка:**

Приемка работ осуществляется полномочным представителем Заказчика и Подрядчика.

Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

**СХЕМА**

Благоустройство общественной территории «Сквер здоровья», расположенного по ул.  
Тракторная, д. 20 в с. Камень-Рыболов

*\*Прилагается отдельным файлом*

Приложение № 2 к Контракту  
№ 012060000322300000401  
от «27» февраля 2023 г.

**Локальный ресурсный сметный расчет**

*\*Прилагается отдельным файлом*



### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Благоустройство общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов

№ п/п	Наименование вида работ	Объем работ	Срок выполнения работ	Срок исполнения этапов контракта
<b>1 этап</b>				
1	Спил деревьев и корчевка пней, расчистка территории от кустарника и мелкоколесья, включая планировку территории	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную; Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях; Планировка площадей: механизированным способом	с 01.04.2023 по 30.04.2023	с 01.04.2023 по 09.06.2023
<b>2 этап</b>				
2	Устройство основания, и установка бордюрного камня	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.	с 01.05.2023 по 31.05.2023	с 01.05.2023 до 10.07.2023
<b>3 этап</b>				
3	Устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт мостика на пешеходной дорожке	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> Восстановление пешеходного перехода из ж/б плит.	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.06.2023 до 08.08.2023
<b>4 этап</b>				
4	Устройство МАФ	Изготовление железобетонного вазона; Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе.	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 01.07.2023 по 06.09.2023

Каждый этап исполнения контракта включает в себя сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ, сроки приемки выполненной работы (ее результатов) с оформлением документов о приемке и сроки оплаты заказчиком подрядчику выполненной работы (ее результатов).

### ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание  
местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов

№ п/п	Наименование вида работ	Стоимость этапа* (руб.)	Сроки оплаты за выполнение этапов работ
<b>Этап № 1</b>			
1	Спил деревьев и корчевка пней	<b>417 353,78</b>	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
2	Расчистка территории от кустарника и мелколесья		
3	Планировка территории		
<b>Этап № 2</b>			
1	Устройство основания, и установка бордюрного камня	<b>333 296,41</b>	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
<b>Этап № 3</b>			
1	Устройство асфальтобетонного покрытия	<b>115 342,61</b>	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
2	Ремонт мостика на пешеходной дорожке		
<b>Этап № 4</b>			
1	Изготовление МАФ	<b>797 151,03</b>	Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
<b>ИТОГО</b> стоимость работ			<b>1 663 143,83</b>

*\*Стоимость каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.*

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказа от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Ханкайский муниципальный округ Приморского края  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство общественной территории «Сквер здоровья», расположенного по ул. Тракторная, д. 20 в с. Камень-Рыболов, Ханкайского муниципального округа Приморского края  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2023 г.

Наименование субъекта Российской Федерации 25. Приморский край  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Сметная стоимость в том числе:  
строительных работ 2294,18 тыс.руб.  
монтажных работ 1874,33 тыс.руб.  
оборудования 0,00 тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 400,58 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 1184,12 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Подготовка территории</b>									
<b>Спил деревьев и корчевка пней, расчистка территории от кустарника и мелколесья</b>									
1	ГЭСН01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2			78,5			
	1 ОТ(3Т)					347,755			114 126,24
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	4,43		347,755	328,18		114 126,24
		Итого прямые затраты							114 126,24
		ФОТ							101 572,35
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 21.12.2020 Прил. п.1.4 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			46 791,76
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 11.12.2020 Прил. п.1.4 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			262 490,35
		<b>Всего по позиции</b>							
2	ГЭСНр68-14	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 55 см	шт			30			66 466,45
	1 ОТ(3Т)					206,7			66 466,45
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел.-ч	6,89		206,7	321,56		13 135,66
		2 ЭМ							13 135,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,41		12,3	1 067,94		79 602,11
		Итого прямые затраты							66 466,45
		ФОТ							67 795,78
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102		%	102		102			35 891,88
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54			183 289,77
		<b>Всего по позиции</b>							
3	16.2.01.02-0001 1-2023 ред.2020 И9	Земля растительная	м3			10,5	1 478,00		15 519,00
		<b>Всего по позиции</b>							15 519,00
<b>Планировка территории</b>									
4	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2			7,85			18 376,61
		2 ЭМ							9 458,01
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.час	0,61		4,7885	1 975,15		8 918,60
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	0,38		2,983	2 989,81		18 376,61
		Итого прямые затраты							18 376,61
		<b>Всего по позиции</b>							
<b>Итого по разделу 1 Подготовка территории :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							227 623,96
		в том числе:							180 592,69
		Оплата труда рабочих							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эксплуатация машин								31 512,27
	Материалы								15 519,00
	Строительные работы								479 675,73
	в том числе:								
	оплата труда								180 592,69
	эксплуатация машин и механизмов								31 512,27
	материалы								15 519,00
	накладные расходы								169 368,13
	сметная прибыль								82 683,64
	Итого ФОТ (справочно)								180 592,69
	Итого накладные расходы (справочно)								169 368,13
	Итого сметная прибыль (справочно)								82 683,64
	<b>Итого по разделу 1 Подготовка территории</b>								<b>479 675,73</b>
<b>Раздел 2. Ремонт мостика на пешеходной дорожке</b>									
<b>Восстановление пешеходного перехода из ж/б плит</b>									
5	ГЭСНр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штробель	100 м2			0,144			785,59
	1 ОТ(ЗТ)					2,68992			785,59
	1-1-7 Затраты труда рабочих (ср 1,7)		чел.-ч	18,68		2,68992	292,05		785,59
	Итого прямые затраты								785,59
	ФОТ								785,59
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			801,30
	21.12.2020 Прил. п.102								
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			424,22
	11.12.2020 Прил. п.102								
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 011,11</b>
6	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,0432			286,93
	1 ОТ(ЗТ)					0,93312			286,93
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)		чел.-ч	21,6		0,93312	307,50		2 161,43
	2 ЭМ								221,00
	91.01.01+035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.час	2,59		0,111888	1 975,15		297,07
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	2,3		0,09936	2 989,81		155,50
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	2,46		0,106272	1 463,23		1 414,54
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.час	12,21		0,527472	2 681,74		73,32
	91.13.01-038 Машины поливочные 6000 л		маш.час	1,04		0,044928	1 631,92		8,86
	4 М								8,86
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		0,3024	29,30		2 457,22
	Итого прямые затраты								286,93
	ФОТ								421,79
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147			
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			384,49
7	02.2.05.04-0013 1-2023 ред.2020 И9	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3			5,44	2 185,00		11 886,40
8	ГЭСН27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2			0,144			11 886,40
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2.5)	чел.-ч	42,4		6,1056	313,29		1 912,82
		2 ЭМ				6,1056			1 912,82
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т	маш.час	0,38		0,05472	2 130,87		381,20
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	0,009		0,001296	1 463,23		116,60
		91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	4,7		0,6768	272,27		1,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.час	0,51		0,07344	1 067,94		184,27
		4 М							78,43
		02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,05		0,0072	1 599,00		11,51
		Итого прямые затраты							11,51
		ФОТ							2 305,53
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и	%	113		113			1 912,82
		21.12.2020 Прил. п.21.1 прочее							2 161,49
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и	%	77		77			1 472,87
		11.12.2020 Прил. п.21.1 прочее							
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 939,89</b>
9	ФССЦ-04.3.02.13-0110 1-2023 ред.2020 И9	Смеси сухие строительные штукатурные, цементно-песчаные, с противоморозной добавкой	т			0,5	10 541,00		5 270,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 270,50</b>
		<b>Итого по разделу 2 Ремонт мостика на пешеходной дорожке :</b>							<b>5 270,50</b>
		Итого прямые затраты (справочно)							22 705,24
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							2 985,34
		Эксплуатация машин							2 542,63
		Материалы							17 177,27
		Строительные работы							28 371,40
		в том числе:							
		оплата труда							2 985,34
		эксплуатация машин и механизмов							2 542,63
		материалы							17 177,27
		накладные расходы							3 384,58
		сметная прибыль							2 281,58
		Итого ФОТ (справочно)							2 985,34
		Итого накладные расходы (справочно)							3 384,58
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 281,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу 2 Ремонт мостика на пешеходной дорожке</b>									
<b>Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарных пешеходных переходах</b>									
<b>Подготовка территории</b>									
10	ГЭСН01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3			0,0048			78,93
		2 ЭМ							78,93
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	9,84		0,047232	1 671,03		78,93
		Итого прямые затраты							
		<b>Всего по позиции</b>							<b>78,93</b>
<b>Устройство основания из щебня крупной фракции толщиной 20 см с учетом коэффициента уплотнения 1,22</b>									
11	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,032			212,54
		1 ОТ(ЗТ)							212,54
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	21,6			307,50		1 601,06
		2 ЭМ							163,70
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59		0,08288	1 975,15		220,05
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3		0,0736	2 989,81		115,19
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	2,46		0,07872	1 463,23		1 047,81
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 Т	маш.час	12,21		0,39072	2 681,74		54,31
		91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04		0,03328	1 631,92		6,56
		4 М							6,56
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		0,224	29,30		1 820,16
		Итого прямые затраты							212,54
		ФОТ							312,43
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			284,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 417,39</b>
12	02.2.05.04-1853 1-2023 ред.2020 И9	Щебень М 600, фракция 80(70)-120 мм, группа 3	м3			4,032	865,66		3 490,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 490,34</b>
<b>Устройство основания из смесей С-4 и С-5 толщиной 5 см с учетом коэффициента уплотнения 1,22</b>									
13	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,008			53,14
		1 ОТ(ЗТ)							53,14
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	21,6			307,50		400,27
		2 ЭМ							40,93
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59		0,02072	1 975,15		55,01
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3		0,0184	2 989,81		28,80
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	2,46		0,01968	1 463,23		281,95
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 Т	маш.час	12,21		0,09768	2 681,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.13.01-038 4 М	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,04		0,00832	1 631,92		13,58
	01.7.03.01-0001	Вода							1,64
		Итого прямые затраты	МЗ	7		0,056	29,30		1,64
		ФОТ							455,05
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			53,14
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			78,12
		Всего по позиции							71,21
14	02.2.05.05-0002 1-2023 ред.2020 И9	Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-20 мм	м3			1,01	845,00		604,38
		Всего по позиции							853,45
<b>Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара</b>									
17	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2			0,57			
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	14,4		8,208	356,59		2 926,89
		2 ЭМ				8,208			2 926,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т				0,0114	2 130,87		193,39
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	0,02		0,0171	1 463,23		24,29
	91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,85		0,4845	272,27		25,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.час	0,02		0,0114	1 067,94		131,91
		4 М							12,17
	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	Т	0,06		0,0342	39 470,00		1 349,87
		Итого прямые затраты							1 349,87
		ФОТ							4 470,15
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 21.12.2020 Прил. п.21,1 прочее		%	113		113			2 926,89
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 11.12.2020 Прил. п.21,1 прочее		%	77		77			3 307,39
		Всего по позиции							2 253,71
18	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме	100 м2			0,57			10 031,25
		27-07-001-01							
		+ 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)							
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	2,32	4	5,2896	356,59		1 886,22
		2 ЭМ				5,2896			1 886,22
	91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,14	4	0,3192	272,27		86,91
		Итого прямые затраты							86,91
		ФОТ							1 973,13
									1 886,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 21.12.2020 Прил. п.21.1 прочее		%	113		113			2 131,43
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 11.12.2020 Прил. п.21.1 прочее		%	77		77			1 452,39
	<b>Всего по позиции</b>								<b>5 556,95</b>
<b>19</b>	<b>04.2.01.01-0042</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II</b>	<b>т</b>			<b>7</b>	<b>5 264,00</b>		<b>36 848,00</b>
	<b>1-2023 ред.2020 И9</b>	<b>Всего по позиции</b>							<b>36 848,00</b>
<b>Устройство бортовых камней</b>									
<b>20</b>	<b>ГЭСН27-02-010-02</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>			<b>0,16</b>			
	1 ОТ(ЗТ)					11,168			3 622,01
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел.-ч	69,8		11,168	324,32		3 622,01
	2 ЭМ								214,80
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,61		0,0976	2 130,87		207,97
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04		0,0064	1 067,94		6,83
	4 М								6 141,97
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,001		0,00016	118 474,00		18,96
	04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	5,9		0,944	6 045,00		5 706,48
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06		0,0096	5 700,00		54,72
	11.1.03.03-0012 Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV		м3	0,17		0,0272	13 302,00		361,81
	Итого прямые затраты								9 978,78
	ФОТ								3 622,01
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			5 324,35
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			4 853,49
	<b>Всего по позиции</b>					<b>16</b>	<b>971,00</b>		<b>20 156,62</b>
<b>21</b>	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0032</b>	<b>Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3</b>	<b>шт</b>			<b>16</b>			<b>15 536,00</b>
	<b>1-2023 ред.2020 И9</b>	<b>Всего по позиции</b>							<b>15 536,00</b>
<b>Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарных пешеходных переходах:</b>									
	Итого прямые затраты (справочно)								75 503,99
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								8 700,80
	Эксплуатация машин								2 575,36
	Материалы								64 227,83
	Строительные работы								95 573,31
	в том числе:								
	оплата труда эксплуатация машин и механизмов								8 700,80
	материалы								2 575,36
									64 227,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы сметная прибыль							11 153,72
		Итого ФОТ (справочно)							8 915,60
		Итого накладные расходы (справочно)							8 700,80
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 153,72
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 915,60
		<b>Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарных пешеходных переходах</b>							<b>95 573,31</b>
<b>Раздел 4. Устройство тротуара в районе МБОУ СОШ № 1</b>									
<b>Подготовка</b>									
22	ГЭСНр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсыпкой и укладкой в штабель 1 ОТ(ЗТ)	100 м2			0,3			
		1-1-7 Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел.-ч	18,88			292,05		1 636,65
		Итого прямые затраты ФОТ							1 636,65
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102					1 636,65
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54					1 669,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>883,79</b>
		<b>Устройство а/б покрытия</b>							<b>4 189,82</b>
25	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 1 ОТ(ЗТ)	100 м2			0,98			
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	14,4			356,59		5 032,20
		2 ЭМ							5 032,20
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т	маш.час	0,02			2 130,87		332,52
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	0,03			1 463,23		41,77
		91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,85			272,27		43,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.час	0,02			1 067,94		226,80
		4 М							20,93
		01.2.01.01-0019 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	Т	0,06			39 470,00		2 320,84
		Итого прямые затраты ФОТ							2 320,84
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 21.12.2020 Прил. п.21.1 прочее	%	113					7 685,56
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 11.12.2020 Прил. п.21.1 прочее	%	77					5 032,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 686,39</b>
		<b>Устройство а/б покрытия</b>							<b>3 874,79</b>
26	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 толщ.слоя 2 см ПЗ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 1 ОТ(ЗТ)	100 м2			0,98			
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	2,32			356,59		3 242,97
		2 ЭМ							3 242,97
		91.08.09-001 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,14			272,27		149,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>149,42</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 246,74</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого прямые затраты								3 392,39
	ФОТ								3 242,97
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 21.12.2020 Прил. п.21.1 прочее		%	113		113			3 664,56
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 11.12.2020 Прил. п.21.1 прочее		%	77		77			2 497,09
	<b>Всего по позиции</b>								<b>9 554,04</b>
<b>27</b>	<b>04.2.01.01-0042</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II</b>	<b>т</b>			<b>12</b>	<b>5 264,00</b>		<b>63 168,00</b>
	<b>1-2023 ред.2020 И9</b>								<b>63 168,00</b>
	<b>Всего по позиции</b>								<b>63 168,00</b>
	<b>Устройство бортовых камней</b>								
<b>28</b>	<b>ГЭСН17-02-010-02</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>			<b>0,98</b>			
	1 ОТ(ЗТ)					68,404			22 184,79
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел.-ч	69,8		68,404	324,32		22 184,79
	2 ЭМ								1 315,69
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,61		0,5978	2 130,87		1 273,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,04		0,0392	1 067,94		41,86
	4 М								37 619,56
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,001		0,00098	118 474,00		116,10
	04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	5,9		5,782	6 045,00		34 952,19
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06		0,0588	5 700,00		335,16
	11.1.03.03-0012 Брусля необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV		м3	0,17		0,1666	13 302,00		2 216,11
	Итого прямые затраты								61 120,04
	ФОТ								22 184,79
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			32 611,64
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			29 727,62
	<b>Всего по позиции</b>								<b>123 459,30</b>
<b>29</b>	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0032</b>	<b>Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3</b>	<b>шт</b>			<b>98</b>	<b>971,00</b>		<b>95 158,00</b>
	<b>1-2023 ред.2020 И9</b>								<b>95 158,00</b>
	<b>Всего по позиции</b>								<b>95 158,00</b>
	<b>Итого по разделу 4 Устройство тротуара в районе МБОУ СОШ № 1 :</b>								
	Итого прямые затраты (справочно)								232 160,64
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								32 096,61
	Эксплуатация машин								1 797,63
	Материалы								198 266,40
	Строительные работы								312 775,90
	в том числе:								
	оплата труда								32 096,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин и механизмов							1 797,63
		материалы							198 266,40
		накладные расходы							43 631,97
		сметная прибыль							36 983,29
		Итого ФОТ (справочно)							32 096,61
		Итого накладные расходы (справочно)							43 631,97
		Итого сметная прибыль (справочно)							36 983,29
		<b>Итого по разделу 4 Устройство тротуара в районе МБОУ СОШ № 1</b>							<b>312 775,90</b>
<b>Раздел 5. Малые архитектурные формы</b>									
30	ГЭСН06-02-001-04 применительно	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (Изготовление железобетонного вазона)	100 м3			0,24806			
		1 ОТ(ЗТ)							
		1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	405		100,4643	324,32		32 582,58
		2 ЭМ				100,4643			32 582,58
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т	маш.час	0,67		0,1662002	2 130,87		354,15
		91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 Т	маш.час	22,96		5,6954576	1 477,94		8 417,54
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	0,25		0,062015	1 463,23		90,74
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.час	17		4,21702	14,69		61,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.час	1,51		0,3745706	1 067,94		400,02
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,8		0,446508	50,25		22,44
		4 М							17 063,80
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,937		0,7285522	29,30		21,35
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	10,1		2,505406	39,50		96,96
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	Т	0,004		0,0009922	134 445,00		133,40
		01.7.15.06-0111 Геоиды строительные	Т	0,037		0,0091782	118 474,00		1 087,38
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	Т	0,046		0,0114108	8 941,00		102,02
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	Т	0,04		0,0099224	61 529,00		610,52
		11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,69		0,1711614	17 878,00		3 060,02
		11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,08		0,0198448	16 719,00		331,79
		11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,2		0,049612	15 028,00		745,57
		11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,69		0,1711614	15 028,00		2 572,21
		11.2.13.04-0011 Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	49,5		12,27897	676,00		8 300,58
		Итого прямые затраты							58 993,22
		ФОТ							32 582,58
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 21.12.2020 Прил. п.6 строительстве	%	102		102			33 234,23
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 11.12.2020 Прил. п.6 строительстве	%	58		58			18 897,90
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111 125,35</b>
31	04.1.02.05-0011 1-2023 ред.2020 ИР	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	м3			25,17809	6 906,00		173 879,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									173 879,89
	Всего по позиции								
32	08.4.03.03-0002 1-2023 ред.2020 И9		Т			0,24806	60 289,00		14 955,29
	Всего по позиции								
33	ГЭСН13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей; грунт-шпательной ЭП-0010, первый слой	100 м2			1,5246			3 380,02
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	5,22		7,958412	424,71		3 380,02
		1-5-0 Затраты труда рабочих (ср 5)				7,958412			64,96
		2 ЭМ							0,12
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 Т)	маш.час	0,01		0,015246	8,00		22,31
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	0,01		0,015246	1 463,23		16,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.час	0,01		0,015246	1 067,94		26,25
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		1,707552	15,37		5 989,89
		4 М							586,69
		14.5.09.04-0111 Отвердитель № 1	Т	0,00128		0,0019515	300 635,00		759,75
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	кг	3,39		5,168394	147,00		4 643,45
		14.5.11.09-0105 Шпателька эпоксидная двухкомпонентная, ЭП-0010	Т	0,0169		0,0257657	180 218,00		9 434,87
		Итого прямые затраты							3 380,02
		ФОТ	%	94					3 177,22
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 Прил. п.13	%	51					1 723,81
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13	%	51					14 335,90
	Всего по позиции								
34	ГЭСН15-01-017-01 применительно	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен	100 м2			1,5246			140 238,20
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	255		388,773	360,72		140 238,20
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)				388,773			1 269,97
		2 ЭМ							245,39
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 Т	маш.час	0,11		0,167706	1 463,23		1 024,58
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,21		1,844766	555,40		16 386,65
		4 М							166,18
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,5		0,7623	218,00		468,30
		03.2.01.04-0002 Цемент пуццолановый М400 ППЦ (ЦЕМ IV 32,5Н)	Т	0,04		0,060984	7 679,00		15 752,17
		04.3.01.09-0023 Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3	2		3,0492	5 166,00		157 894,82
		Итого прямые затраты							140 238,20
		ФОТ	%	100					140 238,20
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	49					68 716,72
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15	%	49					366 849,74
	Всего по позиции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	13.1.03.03-0004 1-2023 ред.2020 И9	Плиты облицовочные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчи, класс 1, лощеные, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м2			152,46	1 543,00		235 245,78
		Всего по позиции							235 245,78
<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							650 403,87
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							176 200,80
		Эксплуатация машин							10 681,77
		Материалы							463 521,30
		Строительные работы							916 391,95
		в том числе:							
		оплата труда							176 200,80
		эксплуатация машин и механизмов							10 681,77
		материалы							463 521,30
		накладные расходы							176 649,65
		сметная прибыль							89 338,43
		Итого ФОТ (справочно)							176 200,80
		Итого накладные расходы (справочно)							176 649,65
		Итого сметная прибыль (справочно)							89 338,43
		<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы</b>							<b>916 391,95</b>
<b>Раздел 6. Новый Раздел</b>									
<b>Доставка щебня карьер - Ярославский - с. Камень-Рыболов на расстояние 77 км с учетом удельного веса 1,4</b>									
37	П 03-21-01-030 (С6.Смета в.74) 4-2022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза			-11,48	409,68		-4 703,13
		Всего по позиции							
38	П 03-21-01-077 (С6.Смета в.74) 4-2022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 77 км I класс груза	1 т груза			11,48	802,64		-4 703,13
		Всего по позиции							9 214,31
<b>Доставка а/б смеси Артем - с. Камень-Рыболов на расстояние 191 км</b>									
39	П 03-21-01-030 (С6.Смета в.74) 4-2022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза			-19	409,68		-7 783,92
		Всего по позиции							
40	П 03-21-01-191 (С6.Смета в.74) 4-2022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 191 км I класс груза	1 т груза			19	1 755,77		-7 783,92
		Всего по позиции							33 359,63
<b>Доставка бортовых камней пгт. Сибирцево - с. Камень-Рыболов на расстояние 93 км</b>									
									33 359,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	П 03-02-01-030 (Сб.Смета в.74) 4-2022	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовых автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза	1 т груза			-11,4	726,63		-8 283,58
Всего по позиции									
42	П 03-02-01-093 (Сб.Смета в.74) 4-2022	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 93 км I класс груза	1 т груза			11,4	1 544,90		17 611,86
Всего по позиции									17 611,86
<b>Вывоз мусора</b>									
43	П 01-01-01-041 (Сб.Смета в.74) 4-2022	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			10	702,46		7 024,60
Всего по позиции									7 024,60
44	П 01-01-01-043 (Сб.Смета в.75) 1-2023	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			10	70,45		704,50
Всего по позиции									704,50
45	П 03-21-01-005 (Сб.Смета в.74) 4-2022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза			10	142,13		1 421,30
Всего по позиции									1 421,30
<b>Итого по разделу 6 Новый Раздел :</b>									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
эксплуатация машин и механизмов									
материалы									
<b>Итого по разделу 6 Новый Раздел</b>									
<b>Итого по смете:</b>									
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
1 249 938,67									
400 576,24									
50 530,96									
798 831,47									
1 874 329,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оплата труда							400 576,24
		эксплуатация машин и механизмов							50 530,96
		материалы							798 831,47
		накладные расходы							404 188,05
		сметная прибыль							220 202,54
		Итого ФОТ (справочно)							400 576,24
		Итого накладные расходы (справочно)							404 188,05
		Итого сметная прибыль (справочно)							220 202,54
		Непредвиденные затраты 2%							37 486,59
		<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>1 911 815,85</b>
		НДС 20%							382 363,17
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2 294 179,02</b>

Составил:

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>2</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



Благоустройство общественной территории «Сквер здоровья», расположенного по ул.  
Тракторная, д. 20 в с. Камень-Рыболов



- Асфальтирование

- Планировка территории (Спил деревьев и корчевка пней, расчистка территории от кустарника и мелколесья планировка площадей механизированным способом)



- Изготовление железобетонного вазона

**Информация об электронных подписях представителей организаций заказчика и участника заключенного контракта 01206000032230000040001**

Номер извещения	0120600003223000004
Номер карточки контракта	01206000032230000040001
Наименование объекта закупки	Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов

**Информация о подписи участника**

Сертификат действителен с	22.02.2022 3:07:43
Сертификат действителен по	22.05.2023 3:17:43
Серийный номер сертификата	0CDD040044AEBA9A4BA2050A257AF0E9
Издатель	Федеральная налоговая служба
ФИО представителя	ХАЧАТРЯН ВИГЕН ВИЛИСОНОВИЧ
Должность	
ИНН / КПП / ОГРН	252001266371 //
Наименование организации	
e-mail	

**Информация о подписи заказчика**

Сертификат действителен с	04.04.2022 9:45:00
Сертификат действителен по	28.06.2023 4:57:00
Серийный номер сертификата	3F90FE93CF6872349F1D6F7BED19F8
Издатель	Казначейство России
ФИО представителя	Вдовина Аэлита Карловна
Должность	ГЛАВА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ИНН / КПП / ОГРН	253000968348 //
Наименование организации	АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
e-mail	ahmo@hankayski.ru

<b>Дата подписания участником</b>	21.02.2023 3:55:00
<b>Дата подписания заказчиком</b>	27.02.2023 14:27:06

[Ссылка на печатный файл проекта контракта в ЕИС](#)