

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 012060000322100001002

На выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

с. Камень-Рыболов

«05» марта 2021г.

Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы Ханкайского муниципального округа – главы Администрации муниципального округа Вдовиной Аэлиты Карловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Малышенко Андрей Николаевич, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, действующего на основании свидетельства ОГРНИП от 13.02.2008 серия 25 № 002973052, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно протоколу подведения итогов от «20» февраля 2021г. (ИКЗ 213253000885925300100100240014399244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01-01 (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ с 01.05.2021 до 01.08.2021 года в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

1.4. Место проведения работ на территории Ханкайского муниципального округа:

- с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57.

1.5. ОКПД2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена настоящего Контракта составляет **5 553 967,68 (пять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 68 копеек, НДС не облагается.**

2.2 Источник финансирования: Бюджет Ханкайского муниципального округа Приморского края, бюджет Приморского края, федеральный бюджет.

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем

работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Contractом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Contractа пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Contractе цены работы, но не более чем на десять процентов цены Contractа. При уменьшении предусмотренных Contractом объема работы стороны Contractа обязаны уменьшить цену Contractа исходя из цены работы.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Contractу.

2.4. В цену Contractа включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Contractа, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего Contractа.

2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Contractа Работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3.

2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Contractом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Contractом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Contractе, на основании предоставленных Заказчику следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, счета (счет-фактуры).

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Contractе расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Contractу.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Contract заключается только после предоставления Подрядчиком с которым заключается Contract, обеспечения исполнения Contractа.

3.2. **Обеспечение исполнения Contractа составляет 206 433,90 (двести шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 90 копеек.** Способ обеспечения исполнения Contractа определяется участником закупки, с которым заключается Contract, самостоятельно. Обеспечение исполнения Contractа может быть предоставлено в виде банковской гарантии или денежных средств.

3.3. В случае, если при проведении аукциона цена Contractа снижена на 25% (двадцать пять процентов) и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения Contractа предоставляет обеспечение в размере,

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, **или информацию, подтверждающую добросовестность** Подрядчика в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ, **с одновременным предоставлением** таким участником **обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.**

3.4. Если Подрядчик выбрал форму обеспечения исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8

ИНН 2530008859

КПП 253001001

Дальневосточное ГУ Банка России/УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

Единый казначейский счет 40102810545370000012

Расчетный счет 03232643055460002000

л/с 05203D04250

БИК 010507002

Назначение платежа: обеспечение исполнения (или обеспечения гарантийных обязательств) муниципального контракта № 012060000322100001001 на выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57).

3.5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

3.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 16 настоящего Контракта.

3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Законом № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

3.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций. Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.

3.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежającego уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 1 к Контракту). Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 36 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненных Работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.

4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных Работ из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный п.4.5 настоящего Контракта.

4.5. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

4.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.

4.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

4.8. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных Работ не были устранены в установленный настоящим Контрактом срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.9. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку (гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

4.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать

предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

4.11. **Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 3% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 206 433,90 (двести шесть тысяч четыреста тридцать три) рубля 90 копеек.**

4.12. **Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.**

4.13. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам, указанным в пункте 3.4 настоящего Контракта.

4.14. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства.

4.15. Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.

4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01-01 (Приложение №2 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ: акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3, акты на скрытые работы, исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ.

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы.

Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.

5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством

и/или качеством, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подлежит подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствие с условиями и сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке выполненных Работ.

5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения недостатков.

5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и подписывается со стороны Заказчика членами приемочной комиссии, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

6. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике,

изменению не подлежит.

Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.

6.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 11.1. и п. 11.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия.

6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01-01 (Приложение №2 к Контракту), используемых при выполнении работ.

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.

6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия производства работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.

6.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.

6.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

7.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и сводного сметного расчета, Локального ресурсного сметного расчета № 02-01-01 (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков Работ, подлежит обязательному исполнению Подрядчиком.

7.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.

7.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

7.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.

7.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.

7.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), сводного сметного расчета, Локального ресурсного сметного расчета № 02-01-01 (Приложение №2 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.

7.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:

8.1.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.

8.1.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

8.1.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.

8.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:

8.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01-01 (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

8.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ), а именно выполнить Работы до «01» августа 2021 года.

8.2.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сводным сметным расчетом, Локальным ресурсным сметным расчетом № 02-01-01 (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей.

8.2.4. Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту.

8.2.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам.

Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.

8.2.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять

фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
 - 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

8.2.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.

8.2.9. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнении Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

8.2.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.

8.2.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.

8.2.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.

8.2.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.

8.2.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

8.2.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, в порядке установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6.1. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.6.2. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми на основании решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.

10.2. Низкие температуры воздуха, выпадение осадков, порывы ветра являются неблагоприятными погодными условиями. Такие погодные условия, которые не носят крайне редкого и неожиданного характера, систематически возникают, могут быть прогнозируемыми не являются обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего не подлежат квалификации как форс-мажор.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Контракту.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

11.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

11.3.¹ Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

12.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

13.1.1. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в двух экземплярах для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.2. Стороны Контракта вправе расторгнуть его по взаимному соглашению, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или

выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, согласно ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ.

В случае просрочки выполнения работ по Контракту более чем на 45 дней Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Перечисленные основания для одностороннего отказа не являются исчерпывающими.

13.3. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:

- существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- нарушения сроков выполнения работ;
- невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:

- нарушения сроков оплаты выполненных работ.

Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.6. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта и действует по «31» декабря 2021 года.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии со ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе и подписывается усиленными электронными подписями. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии,

если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

15.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. В случае изменения юридического адреса, адреса фактического местонахождения либо иных реквизитов какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента указанных изменений в письменной форме, с составлением Дополнительного соглашений к действующему Контракту.

15.5. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией, за разглашение которой предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.

15.6. Приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение №2 - сводный сметный расчет, Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01;

Приложение № 3 - График выполнения работ.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | | Подрядчик: | |
|---|---|---|--|
| Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края | | Индивидуальный предприниматель Малышенко Андрей Николаевич | |
| Телефон, факс | 8(42349) 97-2-34, 97-5-84 ahmr@mail.hanka.ru | Телефон, факс | 8(423) 222-20-20, 8(423) 240-08-98 anros2000@mail.ru |
| Почтовые реквизиты: | ул. Кирова 8 с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край, РФ, 692684 | Почтовые реквизиты: | ул. Алеутская, д. 45А, офис 625, г. Владивосток, Приморский край, РФ, 690090 |
| Банковские реквизиты: | | Банковские реквизиты: | |
| ИНН/КПП | 2530008859/253001001 | ИНН/КПП | 253812110240 |
| Расчётный счёт | 03231643055460002000, л/с 03203D04250 Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток | Расчётный счёт | 40802810100100000318 ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» |
| Единый казначейский счёт БИК | 40102810545370000012, 010507002 | Корреспондентский счёт, БИК | 30101810200000000803, 040507803 |

Подписи и печати Сторон:

Заказчик
Глава Ханкайского
муниципального округа –
глава Администрации
муниципального округа

_____ А.К. Вдовина

Подрядчик
ИП Малышенко Андрей Николаевич

_____ А.Н. Малышенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству с. Камень-Рыболов ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

ИКЗ: 213253000885925300100100240014399244

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа
Приморского края

Наименование объекта закупки: благоустройство с. Камень-Рыболов ул. Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57).

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57

Сроки выполнения работ: с 01 мая 2021 до 01 августа 2021 года.

Основания для проведения работ: сводный сметный расчет, локальный сметный расчет.

Нормативные требования:

ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 31416-2009, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 4001-2013, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Качество выполняемых работ Подрядчиком должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СП, технической документации.

Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 36 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия.

Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Ведомость объемов работ

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|------------------|---------|
| Раздел 1. Демонтаж | | | |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м2 основания | 0,699 |
| 2 | Разработка грунта в отвал | 1000 м3 | 0,22368 |
| 3 | Планировка площадей | 1000 м2 | 4,66 |
| Раздел 2. Устройство основания и монтаж бордюрного камня | | | |
| 6 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб | км | 0,015 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------|
| 7 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1000 м2 основания | 2,33 |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 18,64 |
| Раздел 3. Укладка Асфальто-бетонного покрытия | | | |
| 9 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 покрытия | 18,64 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | 100 м2 | 18,64 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 223,3 |

Ведомость товаров

| № п/п | Наименование ресурса | Требования к показателям | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|----------------------|---|----------|--------|
| 1. | Битумы | Битумы должны быть нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 1,118 |
| 2. | Гвозди строительные | Диаметр стержня гвоздей не более 2 мм. Гвозди должны быть с плоской, конической головкой. Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое или квадратное сечение. Длина гвоздей не менее 32 мм. Угол заострения по граням допускается не более 40°. | т | 0,0186 |
| 3. | Брусья | Брусья должны быть необрезные хвойных пород. Длина 4-6,5 м. Ширина 100-150 мм. Толщина 100, 125 мм. Сорт должен быть IV. | м3 | 3,169 |
| 4. | Раствор | Раствор должен быть готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1,118 |
| 5. | Смеси дорожные | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 223,3 |
| 6. | Вода | Вода должна быть техническая для бетонов и строительных растворов | м3 | 107,18 |
| 7. | Камни бортовые | Камни должны быть прямые рядовые, длиной 1000±6 мм. Камни из бетона класса не менее В22,5. Масса камней не более 0,1 т. Высота камней не менее 200 мм. Ширина камней не менее 80 мм. Объем не более 0,016 м3 | шт. | 1864 |
| 8. | Смеси готовые | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С2, размер зерен 0-20 мм | м3 | 436,1 |
| 9. | Бетон | Смеси должны быть из тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 110 |
| 10. | Щебень | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 23,3 |

| | | | | |
|-----|---------|---|----|--------|
| 11. | Щебень | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 | м3 | 52,89 |
| 12. | Щебень | Щебень М 600, фракция 80(70)-120 мм, группа 3 | м3 | 281,9 |
| 13. | Песок | Песок природный II класс, средний, круглые сита, от 0,5-2 мм | м3 | 9,32 |
| 14. | Бруски | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,0137 |
| 15. | Трубы | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр не менее 400 мм | м | 15 |
| 16. | Муфты | Муфты хризолитцементные | шт | 3,78 |
| 17. | кольца | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 2,684 |
| 18. | Каболка | Каболка льняная пеньковая либо джутовая | т | 0,0049 |

При описании объекта закупки использовалась следующая нормативная документация:
ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 31416-2009, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 4001-2013.3

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.

Схема

Благоустройство общественной территории с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная (от перекрестка
ул. Жукова до СПТУ-57)



**Сводный сметный расчет,
Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01**

**Прилагается отдельным файлом*

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
На благоустройство территории общего пользования с. Камень-Рыболов ул.
Тракторная (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57)

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа
Приморского края

Сроки выполнения работ

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения работ |
|--------|---|-----------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м2 основания | 0,699 | С 01.05.2021 по 15.05.2021 |
| 2 | Разработка грунта в отвал | 1000 м3 | 0,22368 | С 01.05.2021 по 15.05.2021 |
| 3 | Планировка площадей | 1000 м2 | 4,66 | С 15.05.2021 по 20.05.2021 |
| 4 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб | км | 0,015 | С 20.05.2021 по 25.05.2021 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1000 м2 основания | 2,33 | С 25.05.2021 по 05.06.2021 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 18,64 | С 05.06.2021 по 30.06.2021 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 покрытия | 18,64 | С 30.06.2021 по 20.07.2021 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 18,64 | С 20.07.2021 по 31.07.2021 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | 1 т груза | 223,3 | С 01.05.2021 по 31.07.2021 |

Заказчик:

Глава Ханкайского
муниципального округа –
глава Администрации
муниципального округа

_____ Вдовина А.К.

Подрядчик:
ИП Малышенко Андрей
Николаевич

_____ / Малышенко А.Н.

Владелец сертификата: Мальшенко Андрей Николаевич

Организация:

Департамент:

Город: Владивосток

Страна: RU

Хэш файла: /takY9tRFn6avJPFkBzS9n9KcYbWLY1CSiH3PADljpc=

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 05.03.2021 4:38:58

Владелец сертификата: Вдовина Аэлита Карловна

Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент:

Город:

Страна: RU

Хэш файла: /takY9tRFn6avJPFkBzS9n9KcYbWLY1CSiH3PADljpc=

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.10-2012

Дата подписи: 05.03.2021 7:40:16

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство с. Камень-Рыболов ул. Тракторная от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 5544,219 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 727,987 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2490,5983 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2020

| № Обоснование пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | В том числе | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. | |
|---------------------------|---|---|---------|--------|--|-------------|----------|----------|----------|---------|-----|---------------|----------|---------------|
| | | | на ед. | на ед. | | на ед. | общая | Осн. З/п | | | | | | Т/з осн. раб. |
| | | | | | | | | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | Мат | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНр68-12-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №675/лр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | | 0,699 (52*160+366+303+22)*1,5* 0,057/100 | 64412,06 | 45024 | 27072 | 17952 | 8014 | | 108,345 | 27,296 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2.7) | чел.-ч | 155 | 108,345 | 249,87 | 27072,17 | | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,05 | 27,296 | | | | | | | | | |
| | | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,55 | 1,0835 | 2170,17 | 2351,38 | | 2351,38 | 421,56 | | | | |
| | 1. 91.01.02-004 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1,29 | 0,9017 | 16,24 | 14,64 | | 14,64 | | | | | |
| | 2. 91.12.06-012 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 37,5 | 26,2125 | 590,8 | 15486,35 | | 15486,35 | 7592,19 | | | | |
| | 3. 91.18.01-007 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 75 | 52,425 | 1,9 | 99,61 | | 99,61 | | | | | |
| | 4. 91.21.10-003 | | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--|---------|-------|---|----------|---------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 2 | ГЭСН01-01-010-39 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | | | 37243,84 | 8331 | 414 | 7917 | 2901 | | 1,7871 | 7,4553 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 7,9 | | 234,52 | 414,42 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,33 | | 1061,84 | 7916,34 | | 7916,34 | 2900,63 | | | |
| | | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 33,33 | | | | | | | | | |
| 3 | ГЭСН01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | | | 320,64 | 1494 | | 1494 | 417 | | | 1,0718 |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | | 1394,07 | 1494,16 | | 1494,16 | 417,01 | | | |
| | | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,23 | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Устройство основания и монтаж бордюрного камня | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ГЭСН23-01-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: свыше 300 мм до 400 мм | км | | | 325270,8 | 4879 | 2244 | 1194 | 286 | 1441 | 8,22 | 0,696 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3.5) | чел.-ч | 548 | | 273 | 2244,06 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,4 | | 1500,73 | 29,71 | | 29,71 | 7,7 | | | |
| | | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,32 | | | | | | | | | |
| | | Трубокладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 43,1 | | 1750,07 | 1131,42 | | 1131,42 | 268,3 | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,98 | | 1095,78 | 32,54 | | 32,54 | 9,99 | | | |
| | | Вода | м3 | 126 | | 27,5 | 51,98 | | | | 51,98 | | |
| | | Каболка | т | 0,328 | | 59668 | 488,37 | | | | 488,37 | | |
| | | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 179 | | 234 | 628,29 | | | | 628,29 | | |
| | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2,08 | | 4357 | 135,94 | | | | 135,94 | | |
| | | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,91 | | 9872 | 135,25 | | | | 135,25 | | |
| | | Трубы хризотилцементные безнапорные | м | 1008 | | | | | | | | | |
| | | Муфты хризотилцементные | шт | 252 | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|---------|-------|--|-----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 5 | 24.2.05.01-0006 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 400 мм | м | | | 988 | 14820 | | | | 14820 | | |
| 6 | ГЭСН27-04-009-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных | 1000 м2 | | 2,33 (52+189+366+303+227)*2,51 000 | 174985,52 | 407716 | 30425 | 115076 | 32960 | 262215 | 123.9094 | 84,3693 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2.5) | чел.-ч | 53,18 | 123,9094 | 245,54 | 30424,71 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,21 | 84,3693 | | | | | | | | |
| | | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,59 | 6,0347 | 1394,07 | 8412,79 | | 8412,79 | 2347,92 | | | |
| | | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2,8 | 6,524 | 2170,17 | 14158,19 | | 14158,19 | 2538,29 | | | |
| | | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 3 | 6,99 | 1158,57 | 8098,4 | | 8098,4 | 2024,58 | | | |
| | | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 13,57 | 31,6181 | 1353,01 | 42779,61 | | 42779,61 | 13121,51 | | | |
| | | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т | маш.час | 9,8 | 22,834 | 1372,81 | 31346,74 | | 31346,74 | 9476,11 | | | |
| | | Машины поливочные 6000 л | маш.час | 4,45 | 10,3685 | 991,5 | 10280,37 | | 10280,37 | 3451,36 | | | |
| | | Вода | м3 | 30 | 69,9 | 27,5 | 1922,25 | | | | 1922,25 | | |
| | | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 10 | 23,3 | 1035 | 24115,5 | | | | 24115,5 | | |
| | | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 | м3 | 22,7 | 52,89 | 894 | 47283,66 | | | | 47283,66 | | |
| | | Щебень М 600, фракция 80(70)-120 мм, группа 3 | м3 | 121 | 281,9 | 670 | 188873 | | | | 188873 | | |
| 7 | ГЭСН27-04-009-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норм 20см (ГЗ=8 (ОЗГ)=8, ЭМ=8 к раск.; ЗГЛМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8, ТЗМ=8) | 1000 м2 | | 2,33 | 98468,16 | 229431 | 3112 | 56532 | 16239 | 169787 | 12.6752 | 43.804 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2.5) | чел.-ч | 5,44 | 12,6752 | 245,54 | 3112,27 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,8 | 43,804 | | | | 17924,47 | 4481,08 | | | |
| | | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 6,64 | 15,4712 | 1158,57 | 17924,47 | | | | | | |
| | | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 6,24 | 14,5392 | 1353,01 | 19871,68 | | | | | | |
| | | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т | маш.час | 5,92 | 13,7936 | 1372,81 | 18935,99 | | | | | | |
| | | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 5,04 | 11,74 | 1035 | 12150,9 | | | | 12150,9 | | |
| | | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 | м3 | 15,12 | 35,23 | 894 | 31495,62 | | | | 31495,62 | | |
| | | Щебень М 600, фракция 80(70)-120 мм, группа 3 | м3 | 80,8 | 188,3 | 670 | 126161 | | | | 126161 | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|---------|-------|---|----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 8 | ГЭСН27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | | 18,64 (52+189+366+303+22)/2/10 0 | 47821,34 | 891390 | 330719,49 | 17881 | 4672 | 542790 | 1301,072 | 12,116 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2.9) | чел.-ч | 69,8 | 1301,072 | 254,19 | 330719,49 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 12,116 | | | | | | | | |
| | | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 | 11,3704 | 1500,73 | 17063,9 | | 17063,9 | 4423,88 | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 | 0,7456 | 1095,78 | 817,01 | | 817,01 | 248,19 | | | |
| | | Газодни строительные | т | 0,001 | 0,0186 | 57866 | 1076,31 | | | | 1076,31 | | |
| | | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 | 110 | 4673 | 514030 | | | | 514030 | | |
| | | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 | 1,118 | 4357 | 4871,13 | | | | 4871,13 | | |
| | | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 0,17 | 3,169 | 7233 | 22921,38 | | | | 22921,38 | | |
| | | Камни бортовые | м | 100 | 1864 | | | | | | 562928 | | |
| 9 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | | 1864 | 302 | 562928 | | | | | | |
| Раздел 3. Укладка асфальто-бетонного покрытия | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ГЭСН27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/лр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | | 18,64 (52+189+366+303+22)/2,07 00 | 9310,66 | 173551 | 115136 | 57390 | 17191 | 1025 | 452,952 | 54,4288 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2.9) | чел.-ч | 24,3 | 452,952 | 254,19 | 115135,87 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,92 | 54,4288 | | | | | | | | |
| | | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 1,15 | 21,436 | 1158,57 | 24835,11 | | 24835,11 | 6208,72 | | | |
| | | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 1,3 | 24,232 | 984,89 | 23866,04 | | 23866,04 | 8066,11 | | | |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0,47 | 8,7608 | 991,5 | 8686,33 | | 8686,33 | 2916,21 | | | |
| | | Вода | м3 | 2 | 37,28 | 27,5 | 1025,2 | | 1025,2 | | | | |
| | | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17,4 | 324,3 | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|-----------|------|---|------------------|----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|
| 11 | ГЭСН27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 | 100 м2 | | | 74,56 16,64*4 | 253,12 | 18873 | 10234 | 8639 | 2159 | 40,2624 | 7,456 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 0,54 | 40,2624 | 254,19 | 10234,3 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 7,456 | | | | | | | | |
| | | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,1 | 7,456 | 1158,57 | 8638,3 | | 8636,3 | 2159,56 | | | |
| | | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 1,5 | 111,8 | | | | | | | | |
| | | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С2, размер зерен 0-20 мм | м3 | | 436,1 324,3+111,8 | 902 | 393362 | | | | | | |
| 12 | ГЭСН27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | | 18,64 (52+189+366-303+22)*2,07 00 | 6505,39 | 121260 | 75016,9 | 4870 | 431 | 41373 | 268,416 | 1,3048 |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 14,4 | 288,416 | 279,48 | 75016,9 | | | | | | |
| | | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 1,3048 | | | | | | | | |
| | | Краны на автомобильном ходу | маш.час | 0,02 | 0,3728 | 1500,73 | 559,47 | | 559,47 | 145,05 | | | |
| | | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,03 | 0,5592 | 1158,57 | 647,87 | | 647,87 | 161,97 | | | |
| | | Виброплиты с двигателям внутреннего сгорания | маш.час | 0,85 | 15,844 | 205,4 | 3254,36 | | 3254,36 | | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | 0,3728 | 1095,78 | 408,51 | | 408,51 | 124,09 | | | |
| | | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0,08 | 1,118 | 30035 | 33579,13 | | | | | | |
| | | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0,5 | 9,32 | 835 | 7782,2 | | | | | | |
| | | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 133,1 | | | | | | | | |
| 14 | ГЭСН27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (ТЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 100 м2 | | 18,64 | 2708,6 | 50488 | 48344 | 2144 | | | 172,9792 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 9,28 | 172,9792 | 279,48 | 48344,23 | | | | | | |
| | | Виброплиты с двигателям внутреннего сгорания | маш.час | 0,56 | 10,4384 | 205,4 | 2144,05 | | 2144,05 | | | | |
| | | Смесь асфальтобетонная | т | 4,64 | 90,22 | | | | | | | | |
| | | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | | 223,3 133,1+90,22 | 4148 | 926248 | | | | | 926248 | |
| 15 | П 03-21-01-070 (СБ.Смета в.66) | Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 70 км I класс груза | 1 т груза | | 223,3 | 436,25 | 97415 | | 97415 | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|--------|-------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | | 3947210 | 642717 | 388504 | 85270 | 2915989 | 2490,5983 | 239,998 |
| | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| | Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | | | | |
| | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобильные дороги | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5644219 | | | | | 2490,5983 | 239,998 |

Заказчик

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края
(наименование организации)

"Утвержден" 28.12.2020

Сводный сметный расчет в сумме 6881,13 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

распоряжение от 28.12.2020 № 157-па

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство с. Камень-Рыболов ул. Трактовая от перекрестка ул. Жуко-ва до СПТУ-57
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|--|---|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты | | | | | | | 5544,219 |
| 1 | ЛРСР № 02-01-01 | Благоустройство с. Камень-Рыболов ул. Трактовая от перекрестка ул. Жуко-ва до СПТУ-57 | 5544,219 | | | | 5544,219 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты" | 5544,219 | | | | 5544,219 |
| Глава 5. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | 5544,219 |
| | | Итого по Главам 1-5 | 5544,219 | | | | 5544,219 |
| Глава 6. Временные здания и сооружения | | | | | | | 77,619 |
| 2 | Приказ Минстроя РФ 332/пр от 19.06.2020, прил. 2 п. 4.2 | Временные здания и сооружения, городские Дороги и проезды, дороги и проезды местного значения -1,4% | 77,619 | 1,4% от 5544219 | 1,4% от 0 | | 77,619 |
| | | Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения" | 77,619 | | | | 77,619 |
| | | Итого по Главам 1-6 | 5621,838 | | | | 5621,838 |
| Глава 7. Прочие работы и затраты | | | | | | | 5621,838 |
| | | Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты" | 5621,838 | | | | 5621,838 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 5621,838 | | | | 5621,838 |
| Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | | | 5621,838 |

| ГРАНД-Смета 2020.1 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|---|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 5621,838 | | | | 5621,838 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 4 | Приказ Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 п. 179 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 112,437 | | | | 112,437 |
| | | | 5621838*2% от 1 | | | | 112,437 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 112,437 | | | | 112,437 |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 5734,275 | | | | 5734,275 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 5 | № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. | НДС - 20% | 1146,855 | | | | 1146,855 |
| | | | 5734275*20% от 1 | | | | 1146,855 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 1146,855 | | | | 1146,855 |
| | | Итого по сводному расчету | 6881,13 | | | | 6881,13 |