
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 012060000322200000201
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26 

	с. Камень-Рыболов
	                              «11» февраля 2022г.



Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы Ханкайского муниципального округа – главы Администрации муниципального округа Вдовиной Аэлиты Карловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Казарян Агван Рафикович, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, действующий на основании свидетельства ОГРНИП от 08.11.2017 (ОГРНИП 317253600083290), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, c соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от «31» января 2022г. (ИКЗ 223253000885925300100100010014399244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

[bookmark: _ref_21059174]1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 
1.2. Работы выполняются в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом, Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
1.3. Срок выполнения работ: с 01.04.2022г. до 01.09.2022г. в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).  
1.4. Место проведения работ на территории: Ханкайский округ, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая д. 26.                               
   
2. Цена контракта и порядок оплаты

          2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 618 628,60 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 60 копеек, НДС не облагается.
2.2.Источник финансирования: Бюджет Ханкайского муниципального округа, бюджет Приморского края.
2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества, выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей.
[bookmark: _ref_21399103]2.6. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.
2.6.1. Заказчик вправе, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.
2.7. Авансирование по контракту не предусмотрено.
2.8. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.
2.9. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
 При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. Условия производства работ

3.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 3 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.
Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.
3.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.
3.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
3.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.
3.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
3.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления и электронного подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 9.1. и п. 9.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия. 
3.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом, Сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), используемых при выполнении работ. 
Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.
Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.
3.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия производства работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.
3.9. Подрядчик обязан установить за свой счет информационные щиты на месте производства работ (брендирование) с использованием фирменного стиля национальных проектов и с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.
3.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
4.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Локального ресурсного сметного расчета, Сводного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков Работ, подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.
4.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.
4.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. обеспечить приемку выполненной работы.
4.2.2. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.
4.2.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Локального ресурсного сметного расчета, Сводного сметного расчета (Приложение №2 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.
4.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.
4.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
         4.4.1. своевременно предоставлять в соответствии с условиями контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта,
4.4.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным ресурсным сметным расчетом, Сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей. 
4.4.3. Осуществить подготовительные работы, в том числе поставку оборудования, материалов с момента заключения контракта до 01.04.2022г.
4.4.4. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ), а именно выполнить Работы до «01» сентября 2022 года.
4.4.5. Обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту. 
4.4.6. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам. 
Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.
4.4.7. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.4.8. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
4.4.9. Сформировать документы о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
4.4.10. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.
4.4.11.  Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.
4.4.12. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.
4.4.13. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.
4.4.14. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.
4.4.15. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.
4.4.16. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
4.4.17. Обеспечить за свой счет брендирование с использованием фирменного стиля национальных проектов и необходимой информацией по согласованию с Заказчиком.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. 
5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и Локальным ресурсным сметным расчетом, сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту), в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 
5.3. Документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью Подрядчика, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. ч.13 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе.
К документу о приемке прилагаются унифицированные формы КС2 и КС3, которые считаются его неотъемлемой частью.
В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
[bookmark: Par0]5.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе. 
5.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ст.94 Федерального закона 44-ФЗ.
5.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
5.7. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
 В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.8. Формирование электронных документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме осуществляется при подписании их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
5.9. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.7-6.8):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
6.7.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.8.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
-10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
-5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
-1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
* ____________________________________________________________________________________ при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются и/или сумма штрафа не указывается.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
6.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта (внесённого денежными средствами), если в течении 3 (трёх) рабочих дней после получения требования поставщик (подрядчик, исполнитель) его не исполнит.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
6.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.
Размер обеспечения 5% от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, что составляет 80 931,43 (восемьдесят тысяч девятьсот тридцать один) рубль 43 копейки. (В случае освобождения Подрядчика от обязанности предоставления обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п.8.1. ст. 96 44-ФЗ, условия данного раздела не применяются, сумма обеспечения не указывается).
Если участником закупки, с которым будет заключаться контракт, предложена цена контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в соответствии со ст.37 Федерального закона 44-ФЗ.
7.2. При предоставлении обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам:
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)
692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8
ИНН 2530008859          
КПП 253001001
Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012
Расчетный счет 03232643055460002000
л/с 05203D04250
БИК 010507002
Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта № 012060000322200000201 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26.
7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.
7.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов.
7.4.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Контракту не менее, чем на один месяц. 
7.4.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ.
7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту были внесены денежные средства, данные денежные средства, в том  числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ,  подлежат возврату Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на реквизиты, указанные Подрядчиком  в соответствующем обращении, в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
7.7. Обеспечение не подлежит возврату полностью или частично в случае полного неисполнения Контракта или частичного неисполнения Контракта по вине Подрядчика.
7.8. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени), обеспечение исполнения Контракта, внесённое денежными средствами, может быть удержано Заказчиком в счёт начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени).

8. Размер, порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 107 193,96 (сто семь тысяч сто девяносто три) рубля 96 копеек.   
8.1. Работы по благоустройству дворовых территорий с. Камень-Рыболов должны быть выполнены в соответствии с контрактом и техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к контракту). При соблюдении требований настоящего пункта контракта работы и их результаты считаются оказанными качественно. 
8.2. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, нормативной документацией, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
 - бесперебойное функционирование при нормальной эксплуатации объекта.
8.3. Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту в полном объеме.
Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 36 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оформление документа сдачи-приемки выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
При предоставлении обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств размер обеспечения перечисляется по следующим реквизитам:
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)
692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8
ИНН 2530008859          
КПП 253001001
Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012
Расчетный счет 03232643055460002000
л/с 05203D04250
БИК 010507002
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств муниципального контракта № 012060000322200000201 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26.
8.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств Контракта выбрана независимая гарантия, данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и подзаконных нормативных актов. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по Контракту не менее, чем на один месяц.
8.5. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком безвозмездно, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, гарантийный срок устанавливается вновь с момента завершения Работ по устранению дефекта. 
8.6. Подрядчик несёт ответственность за некачественное выполнение Работ по Контракту, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов Работ, а также в процессе дальнейшей эксплуатации объекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
8.7. Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.
8.8. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке. 
8.9. В случае несогласия Подрядчика с выставленной претензией и актом осмотра результата работ, содержащим перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, Подрядчик вправе требовать проведения повторного осмотра в его присутствии и составления акта осмотра результата работ. Указанное требование Подрядчик обязан заявить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня доставки претензии и акта, направляемых в соответствии с условиями настоящего Контракта. Если Подрядчик не заявил указанное требование в установленный срок, то он считается согласившимся с требованиями Заказчика.
8.10. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (пени, штрафы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
8.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются Заказчиком Подрядчику на указанные в настоящем Контракте реквизиты либо на указанные Подрядчиком в соответствующем обращении, в срок не более 15 (пятнадцати) дней после окончания гарантийного срока. Обеспечение не подлежит возврату в случае выявления соответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, техническим нормам и правилам.

9. Уведомления и извещения

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
9.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
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10. Внесение изменений в Контракт
	
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 
10.2. Заказчиком установлена возможность изменения условий Контракта по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ:
10.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
10.2.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. Порядок и условия увеличения или уменьшения цены Контракта применяются согласно п.п. б) п. 1 ч. 1 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.3. Иные изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. 
10.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не указано в дополнительном соглашении.

11. Разрешение споров между Сторонами

           11.1. В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны до обращения с иском в суд прилагают усилия для урегулирования таких противоречий и разногласий в добровольном порядке путём переписки. 
           11.2. Претензия по настоящему Контракту должна быть направлена либо в письменном виде с подписью уполномоченного лица, либо в виде электронного документа (сканированной копии) с указанного в настоящем Контракте адреса электронной почты одной Стороны на указанный в Контракте адрес электронной почты второй Стороны.
            11.3. Претензия должна содержать реквизиты Контракта, указание на действия (бездействие), которые Сторона считает нарушением, указание на нарушенные условия Контракта, указание на нарушенные положения законодательства, при наличии - копии документов, подтверждающих нарушение. В отсутствие каких-либо документов и сведений претензия не признаётся надлежащей, претензионный (досудебный) порядок не считается соблюденным.
  11.4. Срок рассмотрения надлежащей претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон по государственному Контракту, если иной срок не установлен Контрактом.
           11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, согласно ч.2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 
В случае просрочки выполнения работ по Контракту более чем на 30 дней Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Перечисленные основания для одностороннего отказа не являются исчерпывающими.
13.2. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:
-	существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
-	нарушения сроков выполнения работ;
-	невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
-	в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
-	в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
-	в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:
-	нарушения сроков оплаты выполненных работ.
Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.
13.4. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения считается надлежащим уведомлением Подрядчикаоб одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.5. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
13.6. Стороны по соглашению вправе расторгнуть Контракт в случае прекращения финансирования работ по настоящему Контракту.

14. Срок действия обязательств по Контракту
14.1. Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу с даты заключения Контракта и действуют до полного исполнения их Сторонами, но не позднее 30.12.2022, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств. 

15. Приложения

Приложение № 1- Техническое задание;
Приложение №2 - Локальный ресурсный сметный расчет, Сводный сметный расчет;
	Приложение № 3 - График выполнения работ.

[bookmark: _ref_23030044][bookmark: _ref_230300441]16. Адреса и реквизиты Сторон:

	Заказчик: 
	
	Подрядчик:

	Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края
	
	Индивидуальный предприниматель 
Казарян Агван Рафикович

	Телефон, факс
	8(42349) 97-2-34, 97-5-84
ahmr@mail.hanka.ru
	
	Телефон, факс
	8 (914) 72-53-696
araks-artem@yandex.ru

	Почтовые реквизиты:
	ул. Кирова 8
с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский край, РФ, 692684
	
	Почтовые реквизиты:
	ул. Вокзальная 86
г. Артем, 
Приморский край, РФ, 692759

	Банковские реквизиты:
	
	Банковские реквизиты:

	ИНН/КПП
	2530008859/253001001
	
	ИНН/КПП
	250250078504

	Расчётный счёт
	03231643055460002000,                      л/с 03203D04250 
Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю, 
г. Владивосток
	
	Расчётный счёт
	40802810100570000375 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 
г. Владивосток

	Единый казначейский счет
БИК
	
40102810545370000012,
010507002
	
	Корреспондентский счёт, БИК
	30101810200000000803

040507803


       Подписи и печати Сторон:

              Заказчик                                                                          Подрядчик
       Глава Ханкайского	Индивидуальный предприниматель
       муниципального округа – 
       глава Администрации
       муниципального округа

       ______________________ А.К. Вдовина                    _____________________  А.Р. Казарян
                    (подпись)                                                                                                        (подпись)                                 

               м.п.                                                                                                             м.п.



Приложение № 1 к Контракту
№ 012060000322200000201 
от «11» февраля 2022 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26

ИКЗ: 223253000885925300100100010014399244

Наименование Заказчика: Администрация Ханкайского муниципального округа Приморского края
Наименование объекта закупки: благоустройство дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26.
Место выполнения работ: с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26
Сроки выполнения работ: с 01.04.2022г. до 01.09.2022г.
 Основания для проведения работ: локальный сметный расчет.
Нормативные требования: Федеральный̆ закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический̆ регламент о требованиях пожарной̆ безопасности, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 31416-2009, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 4001-2013.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Качество выполняемых работ Подрядчиком должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СП, технической документации.
Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 36 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями сторон итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.
Объем предоставления гарантии качества – в течение гарантийного срока на весь объем работ и материалы – 100% гарантия.
Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
При описании объекта закупки использовалась следующая нормативная документация: ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 31416-2009, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 5228-89, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 6665-91, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 4001-2013.3
Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.
При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в сметной документации.


Приложение № 1 
к Техническому заданию 




Схема
благоустройства дворовой территории по адресу: Ханкайский округ с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д. 26

(прикреплена отдельным Файлом)


                                                                                                  













































Приложение № 2 к Контракту
№ 012060000322200000201 
от «11» февраля 2022 г.



Локальный ресурсный сметный расчет, Сводный сметный расчет 
*Прилагаются отдельным файлом










































Приложение № 3 к Контракту
№ 012060000322200000201 
[bookmark: _GoBack]от «11» февраля 2022 г.
График выполнения работ

	
№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	1
	Разборка покрытия и бордюр
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических;
Разборка бортовых камней: на бетонном основании;
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3.
	С 01.04.2022
	До 01.05.2022

	2
	Устройство основания, и установка бордюрного камня
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см;
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.
	С 01.05.2022
	До 01.06.2022

	3
	Ремонт водопроводных колодцев
	Устройство: оголовка
	С 01.06.2022
	До 24.06.2022

	4
	Устройство водопропускных лотков с решеткой
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	С 25.06.2022
	До 15.07.2022

	5
	Устройство асфальтобетонного покрытия 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	С 16.07.2022
	До 08.08.2022

	6
	Установка МАФ
	Установка скамеек, урн
	С 09.08.2022
	по 31.08.2022



Дата начала работ по контракту: с 01.04.2022г.
Дата окончания работ по контракту до 01.09.2022 г
Работы выполняются в один этап.






